
1.1 M3. Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado
de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o
lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
341 1,50 511,500

511,500 511,500

Total m3.  ......: 511,500 4,52 2.311,98

1.2 M3. Terraplén con medios mecánicos entre zapatas y trasdos de muros, compactado por capas
de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, con productos de préstamo, incluso riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
341 0,90 306,900

306,900 306,900

Total m3.  ......: 306,900 5,98 1.835,26

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 4.147,24

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M3. Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=10 N/mm², de 10 cm de
espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y
nivelación de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,50 1,10 0,10 1,485
1 6,60 1,10 0,10 0,726
1 9,60 1,10 0,10 1,056
1 8,60 1,10 0,10 0,946
1 12,40 1,10 0,10 1,364
2 7,40 1,10 0,10 1,628
2 3,00 0,70 0,10 0,420
2 14,50 1,10 0,10 3,190
2 3,00 0,70 0,10 0,420
1 2,00 0,70 0,10 0,140
2 1,80 1,10 0,10 0,396
1 1,00 1,10 0,10 0,110
1 5,60 1,10 0,10 0,616
1 2,00 1,10 0,10 0,220
1 12,00 1,10 0,10 1,320

14,037 14,037

Total m3.  ......: 14,037 93,36 1.310,49

2.2 M3. Hormigón armado en zapatas de muros, HA-25/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³ de acero B 4
00 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3.5 m²/m³, desencofrado,
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado.
S/EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,50 1,00 0,50 6,750
1 6,60 1,00 0,50 3,300
1 9,60 1,00 0,50 4,800
1 8,60 1,00 0,50 4,300
1 12,40 1,00 0,50 6,200
2 7,40 1,00 0,50 7,400
2 1,20 0,60 0,50 0,720
2 14,50 1,00 0,50 14,500
1 2,00 0,60 0,50 0,600
2 1,80 1,00 0,50 1,800
1 1,00 1,00 0,50 0,500
1 5,60 1,00 0,50 2,800
1 2,00 1,00 0,50 1,000
2 3,00 0,60 1,30 4,680FOSO ASCENSOR
2 1,60 0,60 1,30 2,496
1 12,00 1,00 0,50 6,000PARAPETO 

67,846 67,846

Total m3.  ......: 67,846 192,19 13.039,32

2.3 M3. Terraplén con medios mecánicos entre zapatas y trasdos de muros, compactado por capas
de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, con productos de préstamo, incluso riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
39,96 0,45 17,982ENTRE ZAPATAS
2,01 0,45 0,905
15,3 0,45 6,885
15,3 0,45 6,885

29,67 0,45 13,352
31,14 0,45 14,013
12,7 0,45 5,715
0,9 0,45 0,405

9 0,45 4,050
9 0,45 4,050

61 0,60 36,600TRASDOS DE ZAPATA
110,842 110,842

Total m3.  ......: 110,842 5,98 662,84

Total presupuesto parcial nº 2 CIMIENTOS Y CONTENCIONES : 15.012,65

Presupuesto parcial nº 2 CIMIENTOS Y CONTENCIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M3. Hormigón armado en pilares , HA-25/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero B 400 S,
incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado y curado, s/EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,25 0,40 3,00 0,900SALA 1
4 0,25 0,25 3,00 0,750
5 0,25 0,25 2,50 0,781INST. Y ALMACEN
3 0,25 0,40 2,50 0,750
8 0,25 0,40 2,80 2,240VESTIBULO
4 0,25 0,25 2,80 0,700
9 0,25 0,25 2,40 1,350BAÑOS
5 0,20 0,20 2,40 0,480
4 0,20 0,20 3,50 0,560OFICINAS

12 0,25 0,25 2,15 1,613
10,124 10,124

Total m3.  ......: 10,124 468,20 4.740,06

3.2 M3. Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 400 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado,
desencofrado y curado, s/EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,20 0,600FOSO ASCENSOR
3 0,20 0,600TECHO ASCENSOR
1 11,60 7,50 0,15 13,050OFICINAS

14,250 14,250

Total m3.  ......: 14,250 269,37 3.838,52

3.3 M³ Hormigón armado en losas de escalera, HA-25/B/20/I, armado con 110 kg/m³ de acero B 500
S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE y C.T.E. DB SE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,30 2,40 0,20 3,984ESCALERA 

3,984 3,984

Total m³  ......: 3,984 425,94 1.696,94

3.4 Ml. Canal de drenaje prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, altura 160 mm,
anchura 160 mm, con rejilla enclavada de fundición, incluso tornillos, bastidores de acero,
p.p. de tapa de fondo y final, tipo Hauraton Faserfix super 100 Ks o similar. Colocada y
probada, incluso excavación precisa y refuerzo lateral con hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total ml.  ......: 15,000 85,01 1.275,15

Total presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA Y HORMIGONES Y METALICAS : 11.550,67

Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA Y HORMIGONES Y METALICAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada
con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso
excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
90 90,000

90,000 90,000

Total m  ......: 90,000 7,99 719,10

4.2 Ud Arqueta de conexión de puesta a tierra, de 38x50x25cm, realizada con bloque hueco de
hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con tapa y cerco metálico, pica de acero cobrado de 1,5
m, seccionador, incluso hincado, soldadura, y adición de carbón y sal. Totalmente instalada
y comprobada incluso ayudas de albañilería s/ NTE/IEP-6

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 69,70 69,70

Total presupuesto parcial nº 4 PUESTA TIERRA : 788,80

Presupuesto parcial nº 4 PUESTA TIERRA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ml. Canal de drenaje prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, altura 160 mm,
anchura 160 mm, con rejilla enclavada de fundición, incluso tornillos, bastidores de acero,
p.p. de tapa de fondo y final, tipo Hauraton Faserfix super 100 Ks o similar. Colocada y
probada, incluso excavación precisa y refuerzo lateral con hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total ml.  ......: 15,000 85,01 1.275,15

5.2 Ml Tubería de saneamiento de PVC Terrain, de D 160 mm y 3,9 mm de espesor, enterrada en
zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena lavada de 10 cm de espesor y
relleno a ambos del tubo del mismo material, relleno y compactación de la zanja con tierras
saneadas, excavación incluida. Totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
130 130,000

130,000 130,000

Total ml  ......: 130,000 21,73 2.824,90

5.3 Ud Arqueta de registro de 60x60 x60 cm. ejecutada con fábrica de bloque hueco de hormigón
vibrado de 12x25x50 cm, tomados con mortero de cemento y arena 1:6,  con solera de
hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor, tapa registrable de hormigón de fck=25
N/mm2 armado con D 8 cada 10 cm en ambos sentidos, de 10 cm de espesor, incluso cerco
y marco en perfil en "L" de 50x50mm, en acero inoxidable listo para recibir pavimento, y
equipada con piezas para destape,enfoscada y bruñida interiormente, con arista y rincones
a media caña, incluso acometida, remate de tubos y excavación. s/NTE ISS-51.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 92,98 371,92

5.4 Ud. Arqueta sifónica de 60x60x60 cm. ejecutada con fábrica de bloque hueco de hormigón
vibrado de 12x25x50 cm, con solera de hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor,
tapa de hormigón de fck=17,5 N/mm2 armado con D6 c/10 cm en ambos sentidos, de 10 cm
de espesor, incluso cerco y marco en perfil en "L" de 50x50mm, en acero inoxidable listo
para recibir pavimento, y equipada con piezas para destape,enfoscada y bruñida
interiormente, con arista y rincones a media caña, incluso acometida, remate de tubos y
excavación. s/NTE ISS-51.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000 126,55 126,55

5.5 Ud. Fosa séptica de 220x220x150 cm ejecutada con fábrica de bloque hueco hormigón vibrado
de 20x25x50 cm, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor y tapa de
hormigón armado de 7 cm, enfoscada y bruñida interiormente, incluso acometida, remate de
tubos, excavación precisa, relleno de resto de zanja con tierras saneadas, carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ç

1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000 812,85 812,85

5.6 Ud Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores
0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de
15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil,
incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de
hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 5 SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8 8,000
8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 128,29 1.026,32

Total presupuesto parcial nº 5 SANEAMIENTO : 6.437,69

Presupuesto parcial nº 5 SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M² Fábrica formada por doble tabique ejecutada con bloques huecos de hormigón vibrado de
20cm de espesor (20x25x50cm), tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, y en su
interior plancha de poliestireno expandido de 18 cm de espesor, incluso replanteo,
aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de anclaje a la estructura y parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los
huecos > 2m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,00 1,00 9,000PLANTA BAJA
1 9,00 3,00 27,000
1 6,00 3,00 18,000
1 9,00 3,00 27,000
2 9,00 2,80 50,400
2 5,60 2,80 31,360
2 7,00 2,40 33,600
1 7,80 2,40 18,720
1 2,40 2,40 5,760
2 2,32 2,80 12,992
1 12,80 2,30 29,440
1 9,70 2,50 24,250ANTEPECHO HUERTO
2 11,60 2,30 53,360PLANTA ALTA
2 6,30 2,30 28,980
1 12,00 1,90 22,800PARAPETO SALIDA

392,662 392,662

Total m²  ......: 392,662 64,08 25.161,78

6.2 M³ Hormigón armado en vigas de coronación de muros, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores,
encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE y C.T.E. DB SE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,00 0,60 0,30 1,620
2 9,00 0,60 0,30 3,240
1 6,00 0,60 0,30 1,080
1 9,00 0,60 0,30 1,620
2 9,00 0,60 0,30 3,240
2 5,60 0,60 0,30 2,016
2 7,00 0,60 0,30 2,520
1 7,80 0,60 0,30 1,404
1 2,40 0,60 0,30 0,432
2 2,32 0,60 0,30 0,835
1 12,80 0,60 0,30 2,304
1 9,70 0,60 0,30 1,746
2 11,60 0,60 0,30 4,176
2 6,30 0,60 0,30 2,268
1 12,00 0,60 0,30 2,160

30,661 30,661

Total m³  ......: 30,661 330,82 10.143,27

6.3 M Dintel de hormigón armado de 60x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 6 D 12,
estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000P-1
9 3,00 27,000P-2
1 2,00 2,000P-4
2 2,40 4,800P-5
1 2,00 2,000P-6
5 2,60 13,000V-1
5 2,00 10,000V-2

61,800 61,800

Total m  ......: 61,800 60,21 3.720,98

6.4 Ml Alfeizar de hormigón armado de  ancho de fabrica y 20 cm. de espesor, con hormigón
HA-25/B/20/IIIa, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5 1,20 6,000V-2
6,000 6,000

Total ml  ......: 6,000 43,80 262,80

6.5 M² Muros formados por de Fábrica de bloques huecos de doble camara de hormigón vibrado
de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso
aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la
estructura y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 S. .se
incluye en precio la parte proporcional de viga de atado superior y dinteles de hormigón
armado de 20 x 30 cm., HA-25/B/20/IIIa, armado con 60 kg/m³ de acero B 400 S, incluso
elaboración, encofrado con una cuantía de 7.5 m²/m³, desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado. S/EHE y pilaretes con
dimensiones según planos realizados con hormigón armado, HA-25/B/20/IIIa, armado con 60
kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 7.5 m²/m³,
desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y
curado. S/EHE. En medición no se deducirán los huecos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,60 2,60 6,760PLANTA BAJA
2 3,70 2,60 19,240
2 2,20 2,60 11,440
2 2,15 3,20 13,760PLANTA ALTA
2 2,05 3,20 13,120

64,320 64,320

Total m²  ......: 64,320 38,43 2.471,82

6.6 M² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con
marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M
10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido,
grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de
acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,60 2,40 15,360BAÑOS
2 3,80 2,40 18,240
2 0,93 2,40 4,464
1 0,50 2,40 1,200

39,264 39,264

Total m²  ......: 39,264 23,92 939,19

6.7 Ml. Recibido de rejas de fundicion antibandalicas en ventanas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total ml.  ......: 8,000 30,00 240,00

6.8 Ml. Recibido de barandilla metálica o madera, con mortero de cemento 1:5 en escaleras con
anclaje cada dos huellas, incluso apertura de huecos para fijación, totalmente colocado y
aplomado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,50 19,000
1 4,90 4,900

23,900 23,900

Total ml.  ......: 23,900 13,92 332,69

6.9 Ml. Encimera de granito natural  blanco Perla, pulido, de 60x2 cm, con un boble canto pulido,
faldon del espesor de la losa y zócalo de 7 cm,  incluso apertura de hueco para encastre de
lavabo, recibida con mortero de cemento cola, incluso rejuntado y limpieza, estructura
oculta de sujección y soporte a paramentos verticales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,85 5,700

5,700 5,700

Total ml.  ......: 5,700 82,71 471,45

Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.10 Ud Mamposteria basaltica.careada en umbral de puerta de entrada según dirección facultativa y
detalle de planos.fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realización de
taladros, cortes, rejuntado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 2.444,91 2.444,91

Total presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA : 46.188,89

Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M² Cubierta de teja cerámica curva, de 37 cm de longitud, (40 ud/m²), fabricada en Canarias
recibida con mortero de cemento M-20 (1:6), colocada sobre lamina impermeabilizante
transpirable no incluida y placa ondulada fibro-bituminosa, Onduline BT-190 o similar,
anclada al soporte mediante clavos, incluso alero doble bera, caballete, limatesa, limahoya
de  plancha de acero inoxidable 1,5 mm de espesor y 100 cm de desarrollo total, colocada
con clavos con junta impermeable en ambos faldones, incluso imprimación con emulsión,
remates con bajantes o cazoletas. s/ NTE QTT-18. replanteo, cortes, limpieza y humedecido
de la superficie. s/ NTE QTT-11.medición realizada en planta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
440 440,000

440,000 440,000

Total m²  ......: 440,000 53,10 23.364,00

7.2 M² Impermeabilización de cubierta realizada con lámina de caucho traspirable E.P.D.M., de 1
mm de espesor, adherido a petos, cazoletas y puntos singulares por vulcanizado en frio y
cinta de refuerzo, según instrucciones de la casa suministradora. Colocada, rematada y
probada, según C.T.E. DB HS-1. la medicion se realizara en planta

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
440 440,000

440,000 440,000

Total m²  ......: 440,000 13,27 5.838,80

Total presupuesto parcial nº 7 CUBIERTAS : 29.202,80

Presupuesto parcial nº 7 CUBIERTAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M2. Impermeabilización de soleras y losas, para protección pesada realizada con una lámina de
PVC no regenerado, de 1,2 mm, no intemperie, bicapa, armada con malla de fibra de vidrio,
tipo Dachal o similar, s/UNE 104416, adherida con adhesivo para PVC a petos cazoletas y
puntos singulares, y solapes soldados con aire caliente, según Norma UNE 104302, (tipoII),
solapes y formación de contornos a 15 cm de altura. Colocada entre encofrado perdido y
losa y bajo solera. se incluye en precio la protección con lamina geotextil

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
69 69,000BAJO SOLERA
34 34,000
72 72,000

14,49 14,490
13,57 13,570
10,65 10,650
43,68 43,680
20,33 20,330
20,33 20,330
4,16 4,160

69 69,000BAJO LOSA

371,210 371,210

Total m2.  ......: 371,210 13,60 5.048,46

8.2 M2. Impermeabilización de cimientos con remate a muros de fabrica, realizada con una lámina
de PVC de 1,2 mm, s/UNE 104416, armada con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores
frente a rayos U.V. (intemperie), color gris, no regenerada, bicapa, adherida a petos,
cazoletas y puntos singulares con adhesivo para PVC y soldando los solapes con aire
caliente y rematada perimetralmente con perfil de aluminio L, sellado con masilla de
poliuretano, según UNE 104302 y 104303, tipo Dachal RV 1,5 mm armado o similar, incluso
solapes y formación de contornos a 15 cm de altura. Colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,50 2,10 28,350CIMIENTOS
1 6,60 2,10 13,860
1 9,60 2,10 20,160
1 8,60 2,10 18,060
1 12,40 2,10 26,040
2 7,40 2,10 31,080
2 3,00 2,10 12,600
2 14,50 2,10 60,900
2 3,00 2,10 12,600
1 2,00 2,10 4,200
2 1,80 2,10 7,560
1 1,00 2,10 2,100
1 5,60 2,10 11,760
1 2,00 2,10 4,200
1 58,00 0,60 34,800REMATE CIMIENTOS A

FABRICA
1 12,00 3,00 36,000PARAPETO MURO

324,270 324,270

Total m2.  ......: 324,270 14,53 4.711,64

Total presupuesto parcial nº 8 IMPERMEABILIZACION : 9.760,10

Presupuesto parcial nº 8 IMPERMEABILIZACION
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 M2. Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de fck=25 N/mm2, con
aditivos hidrófugos, armada con malla electrosoldada de # 15x15 cm D 5 mm y acabado con
un fratasado a máquina, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
69 69,000

33,95 33,950
43,68 43,680

72 72,000
14,49 14,490
13,57 13,570
10,65 10,650
4,16 4,160

20,33 20,330
20,33 20,330

40 40,000ACERA
342,160 342,160

Total m2.  ......: 342,160 21,97 7.517,26

9.2 M2. Pavimento de piedra natural, basalto tipo ignimbrita color gris, cantera de arico o similar,  3
cm. de espesor con la cara pulida, colocado según diseño, recibido con mortero de cemento
cola sobre soporte preparado (incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
72 72,000SALA 3

31,2 31,200CORREDORES
16,2 16,200

33,95 33,950
72 72,000SALA 1

43,68 43,680VESTIBULO
4,16 4,160ASCENSOR

273,190 273,190

Total m2.  ......: 273,190 87,96 24.029,79

9.3 M² Parquet flotante, realizado con tablas de madera vitacola de 200x20x2 cm de, incluso
colocación sobre ristreles de morera de 4x4 cm cada 40 cm anclados a solera con tornilleria
de acero inoxidable, lijado mecánico, empaste, pulido y barnizado con tres manos de
poliuretano. se incluye en precio atezado de hormigón ligero de 10 cm de espesor acabado
con mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para colocación de pavimentos de
madera, incluso realización de juntas y maestras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
69 69,000SALA 2

69,000 69,000

Total m²  ......: 69,000 118,00 8.142,00

9.4 Ud Quicialera piedra natural, basalto tipo ignimbrita color gris, cantera de arico o similar,  6 cm.
de espesor con la cara pulida, colocado según diseño, con canto visto, recibida con mortero
de cemento cola, incluso atezado de hormigón aligerado, rejuntado con mortero preparado
flexible, pulido, abrillantado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 172,34 517,02

9.5 Ud. Quicialera de madera de morera, incluso atezado de hormigón aligerado, anclajes, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000

Total ud.  ......: 11,000 157,98 1.737,78

Presupuesto parcial nº 9 PAVIMENTOS Y PELDAÑOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.6 M² Pavimento de gres porcelánico Compacto, serie Valencia, color segun dirección facultativa,
pulido, Pamesa o similar, de 40x40 cm, recibido con mortero de cemento cola, incluso
atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza. y p.p. de rodapié del mismo material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,50 9,60 72,000OFICINAS

72,000 72,000

Total m²  ......: 72,000 52,55 3.783,60

9.7 M² Pavimento de gres porcelánico compacto, antideslizante, según dirección facultativa, de
40x40 cm, recibido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de
13 cm de espesor medio, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 20,33 40,660BAÑOS

40,660 40,660

Total m²  ......: 40,660 54,72 2.224,92

9.8 M Remate de madera de morera en pavimento interior para formar alfombra, según planos,
colocado y y barnizado con tres manos de poliuretano.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,04 17,040

12 12,000
15 15,000

44,040 44,040

Total m  ......: 44,040 55,44 2.441,58

9.9 M² Pavimento continuo industrial realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor,
incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación con perfil de PVC
Covi reglajunta 40B,  fibras de polipropileno antifisuras Fibrecrete o similar (0.6 kg/m³) y
adición de cuarzo corindón, acabado al fratás.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,57 13,570INSTALACIONES
14,49 14,490ALMACEN
10,65 10,650ESCALERA

38,710 38,710

Total m²  ......: 38,710 22,79 882,20

9.10 M Bordillo de piedra natural basáltica, tipo ignimbrita cantera de Arico o similar, con la cara al
corte de máquina y la otra biselada, de 30 x 20 x 10 cm, color marron, colocado con mortero
de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.acabado. Incluso limpieza

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000SECADO
1 12,00 12,000PLAZA
4 19,00 76,000
4 11,00 44,000
1 34,00 34,000ACERA

181,000 181,000

Total m  ......: 181,000 53,06 9.603,86

9.11 M² Pavimento de loseta basaltica tipo ignimbrita cantera de arico o similar, acabada al corte, en
formato 30 x 30 x 3 cm o 40x40x3 cm de grueso gris segun planos, formacion de pendientes
con mortero 1:6 de cemento y arena, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte
incluido formado por solera de 10 cm de espesor con HM-20/B/20/I, incluso rejuntado con
mortero preparado flexible, limpieza y remates.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
98 98,000SECADO
38 38,000PLAZA
4 2,40 2,80 26,880
4 3,82 1,00 15,280

Presupuesto parcial nº 9 PAVIMENTOS Y PELDAÑOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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178,160 178,160

Total m²  ......: 178,160 79,07 14.087,11

9.12 M Peldaño de gres esmaltado, mod. Bisbal o similar, con piezas de 25x32 cm (huella) y de
15x25 cm (contrahuella), recibido con mortero de cemento cola, incluso peldañeado previo
con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 2,30 41,400

41,400 41,400

Total m  ......: 41,400 61,86 2.561,00

9.13 M² Pavimento de adoquines de piedra natural, basalto arico gris, de 10x10x5 cm, de textura
natural, colocados sobre capa de arena de 5 cm de espesor, incluso relleno de juntas con
arena fina y compactación del pavimento. Totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 7,00 28,000PLAZA

28,000 28,000

Total m²  ......: 28,000 85,70 2.399,60

9.14 M² Pavimento de piedra natural basalto ignimbrita gris, de textura al corte y formato irregular,
recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no incluído), incluso
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000ACERA

40,000 40,000

Total m²  ......: 40,000 46,60 1.864,00

Total presupuesto parcial nº 9 PAVIMENTOS Y PELDAÑOS : 81.791,72

Presupuesto parcial nº 9 PAVIMENTOS Y PELDAÑOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 M2. Guarnecido y enlucido con mortero de yeso proyectado tipo Cayezol o similar, a buena vista,
aplicado en paramentos verticales, de 15 mm de espesor, incluso limpieza y humedecido de
la pared.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 13,80 2,90 80,040SALA 2
2 5,00 2,90 29,000
2 7,80 2,40 37,440CORREDOR
2 4,00 2,40 19,200
2 5,40 2,40 25,920
2 3,00 2,40 14,400
1 9,00 3,00 27,000
1 9,00 1,00 9,000
2 3,90 3,00 23,400
2 6,00 3,00 36,000SALA 1
2 12,00 3,00 72,000
2 6,30 2,70 34,020ALMACEN
2 2,34 2,70 12,636
2 5,60 2,80 31,360VESTIBULO
2 7,80 2,80 43,680
2 1,55 7,40 22,940ASCENSOR
2 1,63 7,40 24,124
2 1,55 2,40 7,440
2 10,80 2,40 51,840OFICINAS
2 6,30 2,40 30,240
2 2,15 3,60 15,480
2 2,05 3,60 14,760
2 2,30 3,00 13,800ESCALERA
2 8,00 3,00 48,000
2 31,00 0,40 24,800BAÑOS

748,520 748,520

Total m2.  ......: 748,520 6,20 4.640,82

10.2 M2. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero bastardo
de 1:1:3 de cemento, cal y arena, incluso p.p. de malla plastica en unión de fábrica y
estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se deducirán
huecos mayores de 3,00 m²

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,55 3,30 15,015
1 15,00 3,30 49,500
1 6,70 3,30 22,110
1 1,03 3,10 3,193
1 9,00 3,10 27,900
1 7,00 3,10 21,700
1 7,50 5,60 42,000
1 11,60 5,60 64,960
1 1,60 2,70 4,320
1 7,50 2,70 20,250
1 9,00 1,30 11,700
1 12,80 2,50 32,000
1 8,10 3,30 26,730
1 2,40 3,30 7,920
1 36,40 0,60 21,840
2 5,90 2,70 31,860INSTALACIONES
2 2,32 2,70 12,528
2 12,00 2,20 52,800PARAPETO MURO

468,326 468,326

Total m2.  ......: 468,326 15,67 7.338,67

10.3 M² Alicatado de gres porcelánico de 40x40 cm, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE, con
marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes,
cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4. Según dirección
facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 31,00 2,00 124,000BAÑOS

124,000 124,000

Total m²  ......: 124,000 50,19 6.223,56

Total presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS : 18.203,05

Presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 Ud Instalación de agua fría y caliente en un baño compuesto por 3 inodoros, 3 urinarios, 4
lavabos con tubería de polipropileno Coestherm o similar, con pieza mixta revestida en el
interior, que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/DIN 2403 y
UNE 1063, color verde oscuro, empotrada, incluso p.p. de tubería, accesorios, apertura y
sellado de rozas, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente terminada, probada y
funcionando, según normas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 806,14 1.612,28

Total presupuesto parcial nº 11 FONTANERIA : 1.612,28

Presupuesto parcial nº 11 FONTANERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 Ud Lavabo de encimera de porcelana vitrificada, Roca Neo Selene o similar, de color blanco, de
51x39, i/válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin
sifón. Instalado, con grifería monomando de lavabo,  Roca o similar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 156,74 1.253,92

12.2 Ud Inodoro de porcelana vitrificada para fluxor, Roca Victoria o similar, color blanco, incluso
asiento con tapa, juego de fijación y codo de evacuación, con fluxor temporizado de 3/4"
para inodoro, con tubo de enlace curvo, exterior, Presto 1000 M o similar, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 134,16 536,64

12.3 Ud Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados, de 52x38x48 cm, Valadares o similar,
color blanco, incluso elementos de fijación y codo de evacuación, asiento con tapa
Valadares y fluxor infrarrojo electrónico para WC, empotrado, completo, Aquacon o similar,
instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 925,65 1.851,30

12.4 Ml. Bajante de tubería de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1, Terrain o similar, D 110 mm, e=3,2 mm,
incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y sellado con masilla bituminosa en
pasos por forjados. Instalada incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
33 33,000

33,000 33,000

Total ml.  ......: 33,000 18,58 613,14

12.5 M Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1,
Terrain o similar, de D 40 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida
con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico o bajante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
41 41,000

41,000 41,000

Total m  ......: 41,000 12,47 511,27

12.6 M Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1,
Terrain o similar, de D 50 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida
con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico o bajante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 22,000

22,000 22,000

Total m  ......: 22,000 13,24 291,28

12.7 Ud Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso,
incluso acoples a tuberías de desagües y tubería de desembarque de 50 mm Instalado,
incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 27,59 55,18

Presupuesto parcial nº 12 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.8 Ud. Válvula o llave de paso de compuerta de D 3/4", de latón, roscada o soldada a tubo, i/p.p.
pequeño material. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud.  ......: 2,000 7,00 14,00

12.9 Ud. Válvula reductora de presión de latón 25 Bar compensada RBM de D 2", incluso roscado a
tubo y pequeño material. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000 123,93 123,93

12.10 Ud. Llave de corte en cuartos humedos oculta de D 1/2", de latón, empotrada, roscada o soldada
a tubo, instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso embellecedor. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud.  ......: 4,000 6,68 26,72

12.11 Ud. Urinario Roca mural o similar, de porcelana vitrificada, con sifón incorporado,  con fluxor
Dal ref 37017,  Dal escudo surf  cromado con pulsador ref  37018, instalado incluso codos de
enlace y de desagüe. Instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud.  ......: 3,000 270,56 811,68

12.12 Ud. Dosificador de jabón de 1 de capacidad,Grohetec cromado ref  36194, colocado en encimera
de lavabo, incluso elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud.  ......: 2,000 50,06 100,12

12.13 Ud. Secadora de manos por aire caliente, con carcasa de aluminio acabado en cromado, y
sensor electrónico, tipo Mediclinics, colocada incluso elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud.  ......: 2,000 133,13 266,26

12.14 Ud. Portarrollos de acero inoxidable mediclinics o similar para dos rollos de papel., color mate,
colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud.  ......: 6,000 72,12 432,72

Total presupuesto parcial nº 12 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA : 6.888,16

Presupuesto parcial nº 12 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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13.1 Ud P.A a justificar. La medición y presupuesto se detalla en el proyecto electrico, Acometidas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 5.216,25 5.216,25

13.2 Ud P.A a justificar. La medición y presupuesto se detalla en el proyecto electrico,  Cuadros y
equipamientos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 6.965,00 6.965,00

13.3 Ud La medición y presupuesto se detalla en el proyecto electrico,  Circuitos y canalizaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 8.841,01 8.841,01

13.4 Ud La medición y presupuesto se detalla en el proyecto electrico,  Alumbrado y mecanismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 6.500,00 6.500,00

13.5 Ud La medición y presupuesto se detalla en el proyecto electrico,  Luminarias.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 5.000,00 5.000,00

Total presupuesto parcial nº 13 ELECTRICIDAD : 32.522,26

Presupuesto parcial nº 13 ELECTRICIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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14.1 Ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente
extintor, eficacia 21A-113B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, manguera
con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total ud.  ......: 8,000 55,53 444,24

14.2 Ud. Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 2
kg de agente extintor, eficacia 34B, tipo Fire Ice o similar, con soporte, válvula y boquilla
con difusor, incluídas fijaciones, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud.  ......: 2,000 112,43 224,86

14.3 M Tubería de acero galvanizado DIN 2440 de D 2", en red de instalación contra incendio,
incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. Instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
300 300,000

300,000 300,000

Total m  ......: 300,000 13,70 4.110,00

14.4 Ud. Boca de incendio equipada, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario metálico
pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de paso globo de latón cromado de 45 mm con
manómetro, manguera sintética plana de 50 m de longitud, racorada de 45 mm de diámetro;
devanadera circular y lanza de triple efecto tipo variomatic con inscripción "rómpase en
caso de incendio"; instalada incluso enfoscado interior del hueco y ayudas de albañilería. s/
NTE IPF-43.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud.  ......: 2,000 370,73 741,46

14.5 Ud. Detector de humos con base intercambiable y salida para indicador de acción, instalado y
probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 17,000

17,000 17,000

Total ud.  ......: 17,000 80,01 1.360,17

14.6 Ud Sirena de alarma contra incendios para exteriores, con indicador óptico y acústico, instalada
y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 132,23 132,23

14.7 Ud. Central de detección de incendios para 4 zonas, con batería, dos niveles de alarma,
zumbador incorporado y cerradura, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000 605,92 605,92

Presupuesto parcial nº 14 INSTALACION CONTRA EL FUEGO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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14.8 Ud. Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio
luminiscente TAM 297x210 mm, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total ud.  ......: 20,000 10,91 218,20

14.9 Ud Pulsador manual de alarma de incendios, con cristal de rotura, totalmente instalado y
probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 23,10 46,20

14.10 Ud Toma de alimentación en (IPF-41), alojada en hueco de 30 cm de profundidad, formada por
bifurcación, roscada a tubo, con una entrada D 3" y 2 salidas D 70 mm, con acoples y
tapones en aluminio, incluso cofre de dimensiones 59x44x30 cm, pintado en rojo y puerta
ciega pintada en blanco con marco rojo con inscripción "uso exclusivo bomberos".
Totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 394,97 789,94

Total presupuesto parcial nº 14 INSTALACION CONTRA EL FUEGO : 8.673,22

Presupuesto parcial nº 14 INSTALACION CONTRA EL FUEGO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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15.1 M² Cubierta de madera de morera de cuatro o dos aguas formada por tiseras de 18x12 cm,
colocadas cada 60 cm, duumientes de 15 x 6 cm , cumbrera de 18x12 cm. acabado con tabla
de morera de 20x2 cm,  colocada y barnizada según dirección facultativa.Medición realizada
en planta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
123 123,000SALA 1

84,68 84,680SALA 2
47 47,000CORREDOR
59 59,000VESTIBULO
85 85,000OFICINAS

398,680 398,680

Total m²  ......: 398,680 189,99 75.745,21

15.2 M² Carpintería en puerta  de madera de morera, con hoja maciza de cojinetes o cuarterones
moldurados a ambas caras, incluso cerco del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas
de morera de 15x2,5 cm,  precerco de morera según arquitectura tradisional canaría,  tope
de goma, herrajes de colgar y de seguridad, ajuste, colocación y barnizada. según memoria
de carpintería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,30 4,600P-1

4,600 4,600

Total m²  ......: 4,600 229,99 1.057,95

15.3 M² Carpintería en puerta  de madera de morera, con hoja maciza de cojinetes o cuarterones
moldurados a ambas caras, incluso cerco del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas
de morera de 15x2,5 cm,  precerco de morera según arquitectura tradisional canaría,  tope
de goma, herrajes de colgar y de seguridad, ajuste, colocación y barnizada. según memoria
de carpintería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 2,00 2,30 41,400P-2
1 1,00 2,30 2,300P-4
2 1,42 2,30 6,532P-5
1 1,00 2,10 2,100P-6

52,332 52,332

Total m²  ......: 52,332 273,02 14.287,68

15.4 M2 Ventana de madera de morera  de guillotina , acristalada formando metopas, incluso
precerco de morera según arquitectura tradicional Canaría, cerco y tapajuntas de madera de
morera, junta de goma como aislamiento, herrajes de colgar y de seguridad, acristalamiento
STADIP 3+3, Barnizada, ajustes y colocación.Según memoría de carpimtería

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,60 2,30 18,400V-1
5 1,00 0,70 3,500V-2

21,900 21,900

Total m2  ......: 21,900 250,00 5.475,00

15.5 M² Contraventana de morera, incluso herrajes, Barnizada, colocación. Barnizada. Según
planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,60 1,50 12,000V-1

12,000 12,000

Total m²  ......: 12,000 85,24 1.022,88

15.6 M2. Techo de madera de morera,con vigas de 12x18 cada 60 cm. durmiente de 7x15 y tablas de
25 x 2,5 cm de la misma madera, cogidos a fábrica o estructura.incluso barnizado a dos
manos. según planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
55 55,000BAÑOS

55,000 55,000

Total m2.  ......: 55,000 210,00 11.550,00
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15.7 M2 Puerta de baño , formada por precerco de morera, cerco del ancho de la fábrica +
revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de morera, con hoja contrachapada de
morera, con trillaje interior de madera, incluso herrajes de colgar y de sguridad, tope de
goma, rejilla plástica de ventilación en las dos caras, ajuste y colocación.Según memoría de
carpintería, barnizada y ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,00 2,20 17,600P-7

17,600 17,600

Total m2  ......: 17,600 115,01 2.024,18

15.8 M pasamanos escalera madera de morera segun planos, barnizada, i/anclajes, ayudas de
albañileria y  colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,00 18,000

18,000 18,000

Total m  ......: 18,000 41,99 755,82

15.9 M2. Mampara de cristal STADIP 6+6 mm ,cerco y tapajuntas de madera de morera, junta de goma
como aislamiento, herrajes,  ajustes y colocación.Según memoría de carpimtería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,00 1,50 13,500

13,500 13,500

Total m2.  ......: 13,500 230,00 3.105,00

15.10 M Barandilla de madera de morera de 0.90 m. de altura, formada por balaustres torneados de
4.5x4.5 cm cada 12 cm., pasamanos de 9x4.5 cm y pilares de 9x9 cm, barnizada, i/anclajes y
ayudas de albañileria, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,9 4,900BARANDILLA

4,900 4,900

Total m  ......: 4,900 175,89 861,86

15.11 M Remate canaleta inferior  segun detalles dados por la dirección de obra. con rodapie

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,80 15,600VESTIBULO
2 5,60 11,200
2 12,00 24,000SALA 1
2 6,00 12,000
2 13,80 27,600SALA 2
2 5,00 10,000
2 13,80 27,600SALA 3
2 6,00 12,000

140,000 140,000

Total m  ......: 140,000 34,22 4.790,80

15.12 M Remate canaleta superior según detalles dados por dirección de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,80 15,600VESTIBULO
2 5,60 11,200
2 12,00 24,000SALA 1
2 6,00 12,000
2 13,80 27,600SALA 2
2 5,00 10,000
2 13,80 27,600SALA 3   
2 2,00 4,000
2 9,00 18,000CORREDORES
2 3,90 7,800
2 5,40 10,800

(Continúa...)
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15.12 M Rodapié canteado madera lamin roble natural, Parklex 2000 (Continuación...)
2 3,00 6,000
2 4,00 8,000
2 7,80 15,600

198,200 198,200

Total m  ......: 198,200 15,01 2.974,98

15.13 Ud Mesas ventanas según detalles dados por el Arquitecto director

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000V-1

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 174,38 1.046,28

Total presupuesto parcial nº 15 CARPINTERIA DE MADERA : 124.697,64
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16.1 Ud Rejas de fundición según planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 152,04 912,24

16.2 Ud Barrera pivotante de control de entrada, electromecánica de uso intensivo, mod. BGV 45,
Hörmann o similar, con cuadro de mandos incorporado, mástil de 4,50 m, fotocélula FL 130
a 24 V con receptor y emisor, incluso ajuste y montaje, totalmente instalada (incluido ayudas
de albañilería e instalación eléctrica).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 3.324,65 3.324,65

16.3 M2 Puerta de forja entrada escalera, realizada segun diseño dado por dirección facultativa, se
incluye en precio, herrajes, pintado  a dos manos con oxirón, ayudas de albañileria,
colocada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,60 2,20 3,520

3,520 3,520

Total m2  ......: 3,520 309,73 1.090,25

Total presupuesto parcial nº 16 CARPINTERIA DE ACERO : 5.327,14
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17.1 Ud Ascensor electromecánico para 6 personas, 450 kg de carga nominal y DOS paradas, Cenia
o similar, modelo AP-EC-006-100-2-AT, velocidad 100/25 cm/s, cabina de 1.00x1.21 m, hueco
de 1.50 x 1.66 m, con puertas automáticas telescópicas en pisos de 800 mm de luz y
certificado parallamas de 120 minutos, cabina Easo con medio espejo y pasamanos en
forma de L en color negro, con iluminación suspendida en techo, suelo forrado en PVC
antideslizante negro jaspeado y preparado para mármol, botonera de acero inoxidable con
pulsadores B-12 e indicador de posición Display, equipo autónomo de alumbrado y alarma
de cabina, célula fotoeléctrica, puerta automática telescópica con hojas y embocadura de
acero inoxidable, incluso grupo tractor W-136-C, guías, cables de suspensión, chasis de
cabina, contrapeso, paracaídas progresivo, maniobra de microprocesador serie F, botoneras
en piso B-12, ayudas de albañilería, montaje, puesta en marcha y legalización de la
instalación, s/reglamento de aparatos elevadores e instrucciones complementarias, R.D. 16
mayo 1989, num. 556/1989 y directiva 95/16 CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 16.585,06 16.585,06

Total presupuesto parcial nº 17 VARIOS : 16.585,06
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18.1 Ud. Ensayo de tracción de barras de acero indicando los siguientes resultados : diámetro
nominal, carga de rotura, carga total correspondiente al límite elástico, alargamiento de
rotura, sección nominal, resistencia a la tracción, límite elástico, relación entre la resistencia
a la rotura y el límite elástico, datos mecánicos sobre la sección equivalente e identificación
de la marca y tipo de acero s/ norma UNE-EN 10002 (2 barras por diámetro).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000 37,13 37,13

18.2 Ud. Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero, según EHE y norma UNE 36099 (1
barra).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000 12,73 12,73

18.3 Ud. Fabricación en obra, transporte y rotura de una serie de cinco probetas de hormigón,
incluyendo determinación de consistencia, curado y refrentado de caras, según UNE 83301,
83303 y 83304.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud.  ......: 3,000 63,65 190,95

Total presupuesto parcial nº 18 ENSAYOS : 240,81
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19.1 M² Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acritón lisa mate o similar, color a
elegir, a dos manos, incluso lijado y plastecido del paramento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
890 890,000

2 12,00 2,10 50,400PARAPETO MURO
940,400 940,400

Total m²  ......: 940,400 6,66 6.263,06

19.2 M² Pintura plástica lisa mate, A-100 Stimax o similar, en paramentos interiores, a dos manos,
incluso imprimación, lijado y plastecido del soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
660 660,000

660,000 660,000

Total m²  ......: 660,000 5,91 3.900,60

Total presupuesto parcial nº 19 PINTURA : 10.163,66
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20.1 Ud. Partida de seguridad y salud de esta separata

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud.  ......: 1,000 1.000,01 1.000,01

Total presupuesto parcial nº 20 SEGURIDAD Y SALUD : 1.000,01
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Presupuesto de ejecución material
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.147,24
2 CIMIENTOS Y CONTENCIONES 15.012,65
3 ESTRUCTURA Y HORMIGONES Y METALICAS 11.550,67
4 PUESTA TIERRA 788,80
5 SANEAMIENTO 6.437,69
6 ALBAÑILERIA 46.188,89
7 CUBIERTAS 29.202,80
8 IMPERMEABILIZACION 9.760,10
9 PAVIMENTOS Y PELDAÑOS 81.791,72
10 REVESTIMIENTOS 18.203,05
11 FONTANERIA 1.612,28
12 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA 6.888,16
13 ELECTRICIDAD 32.522,26
14 INSTALACION CONTRA EL FUEGO 8.673,22
15 CARPINTERIA DE MADERA 124.697,64
16 CARPINTERIA DE ACERO 5.327,14
17 VARIOS 16.585,06
18 ENSAYOS 240,81
19 PINTURA 10.163,66
20 SEGURIDAD Y SALUD 1.000,01

Total .........: 430.793,85
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

ARQUITECTO

JUSTO FERNANDEZ DUQUE
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