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PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL MERCADO
AGROGANADERO MUNICIPAL DE BRENA ALTA (FASE 32, POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

1. OBJETO DEL CONTRATO; NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
MEDIANTE EL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER
CONTRACTUAL

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la contratacién de la obra de
ejecucion de la tercera fase del mercado agroganadero municipal de Brefa Alta.

Segun el Reglamento (CE) n°® 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
abril de 2008 por el que se establece una nueva clasificacion estadistica de productos
por actividades (CPA), y se deroga el Reglamento (CEE) n® 3696/93 del Consejo, el
cbdigo correspondiente a la presente contratacion es el siguiente: 431212, 43993.
Asimismo, segun el Reglamento (CE) n° 213/2008 de la Comision de 28 de noviembre
de 2007 que modifica el Reglamento (CE) n® 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comdn de contratos publicos (CPV), el
objeto del contrato se corresponde con el siguiente codigo: 45.213141-3 Trabajos de
construccion de mercados cubiertos.

La naturaleza y extensiéon de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato
qgue regula el presente pliego, asi como la idoneidad de su objeto cabe manifestar que
siendo competencia de los Municipios en materia de “mercados” de conformidad con lo
sefialado en el articulo 25.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
de Régimen, y no disponiendo este Ayuntamiento de los suficientes medios personales y
materiales para la ejecucion del contrato. A tal efecto se estima necesario el presente
contrato a que se refieren los presentes Pliegos, con la finalidad de continuar con la
ejecucion del mercado agroganadero municipal, y en el que se pretende la ejecucién
parcial de la estructura del mismo, conforme al proyecto técnico aprobado por Decreto de
la Alcaldia de fecha 15 de noviembre de 2012.

Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes documentos:

La Memoria.

El Cuadro de Precios.

El pliego de prescripciones técnicas.

El documento en que se formalice el contrato.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de

conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

El contrato se estructura en un solo lote, licitandose por la totalidad del objeto.

2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato a realizar se califica de contrato administrativo de obra tal y como se
establece en los articulos 6 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante
TRLCSP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas, para lo no previsto en los pliegos, el contrato
se regird por el TRLCSP; por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
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Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
(RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior; y tal como establecen los articulos
19.2 y 305.1 del TRLCSP; supletoriamente se aplicaran el resto de las normas de
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. En todo caso
sera de aplicacion respecto de los pliegos lo dispuesto en el articulo 68.3 del RGLCAP.

3.- ORGANO DE CONTRATACION.

El 6rgano de contratacién, sera el Alcalde en virtud de lo dispuesto en la Disposicion
Adicional Segunda, apartado segundo del TRLCSP.

El érgano de contratacion tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a
este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su
impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

4.- PERFIL DEL CONTRATANTE

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendr4 acceso a través de la

pagina www.balta.org.
En el perfil del contratante del Ayuntamiento se ofrecera informacion relativa a la

convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares y documentacion complementaria, en su caso.

5. DURACION DEL CONTRATO.

La duracién del contrato sera de 2 meses a contar desde el siguiente a la firma del Acta
de Comprobacién de Replanteo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no
le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y CREDITO PRESUPUESTARIO.

El presupuesto base de licitacién es de 80.082,34€

El tipo de gravamen del Impuesto General Indirecto: tipo de gravamen cero, de
conformidad con el articulo 52. j) de la 4/2012, de 25 de junio, de medidas
administrativas y fiscales. No obstante, la determinacién definitiva del tipo de gravamen y
su incidencia en el contrato estara condicionada al reconocimiento de su aplicacién por la
Administracion Tributaria Canaria

El presupuesto total asciende a: 80.082,34€.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 88 del TRLCSP, el valor estimado del contrato
asciende a la cantidad de 80.082,34€. La distribucion en las anualidades es:

2012: 80.082,34€.

De conformidad con lo previsto en el articulo 87 del TRLCSP, el valor del contrato se ha
determinado por precios unitarios.

La aplicacion presupuestaria con cargo a la que se atenderd los gastos, esta
condicionada a la adopcion del acuerdo que habilite la misma, y en consecuencia, no
podra culminarse la licitacién (determinacion de la oferta econédmicamente mas ventajosa
etc) en tanto no tenga lugar dicho acuerdo.

7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El presente contrato se adjudicara mediante procedimiento negociado sin publicidad, de
conformidad con el articulo 171.d) y 177.2 del TRLCSP.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los
gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizacién no superara en
ningun caso el limite de 500€.
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8.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

1.- Podran contratar con la Administraciéon las personas naturales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios que, teniendo plena
capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de los
medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea deberan
acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno de los
registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento
General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafa
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o,
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 55 TRLCSP.

2.- En atencion al importe del contrato y de conformidad con la Disposicién Adicional
Sexta del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo
Estatal de Inversién Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacion de la
Economia y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su
financiacién, no se exige clasificacion, por lo que ademas de los requisitos resefiados,
los licitadores deberan acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica con arreglo
a lo siguiente:

La solvencia econ6mica y financiera del empresario podra acreditarse por uno o varios
de los medios siguientes:

a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales superior a 150.000€.

b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podran aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.

c. Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion
o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios con un patrimonio neto superior a 250.000€.

Si, por una razon justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econémica y financiera
por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el érgano de
contratacion.



3. La solvencia técnica de los empresarios se acreditara mediante uno o varios de los
siguientes medios:

a. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada
por certificados de buena de ejecucién para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesiéon y se llevardn normalmente a
buen término, en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al érgano
de contratacion por la autoridad competente.

b. Titulaciones académicas y curriculo de los responsables de la empresa y de todo
aquel personal que vaya a intervenir forma directa en la ejecucion del contrato.

C. Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras a las que se adjuntara la documentacién
acreditativa pertinente.

4.- En el caso de empresas comunitarias, estas deberan estar habilitadas para ejecutar
la obra que se pretende contratar, de acuerdo con la legislacién del Estado en el que
estén establecidas. Cuando dicha legislacion requiera una autorizacion especial o la
pertenencia a una determinada organizacién para la realizacion del contrato, deberan
acreditar el cumplimiento de este requisito, tal y como establece el articulo 58 del
TRLCSP.

5.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

6.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

9. GARANTIAS EXIGIBLES.
9.1.- Garantia Provisional: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 103.1 del
TRLCSP, no procede la constitucion de la garantia provisional.

9.2.- Garantia Definitiva: El licitador que presente la oferta econémicamente mas
ventajosa, estara obligado a constituir una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5
por 100 del importe de adjudicacion del contrato, IGIC excluido. La constitucion de esta
garantia debera ser acreditada por el licitador que haya presentado la oferta
econdémicamente mas ventajosa en el plazo de diez dias habiles a contar desde el
siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del 6rgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP.

Esta garantia se constituira en efectivo, valores de deuda publica mediante aval
bancario, o por contratos de seguros de caucion, en los términos y condiciones que
contemplan en los articulos 96 y 97 del TRLCSP.

10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y ASPECTOS OBJETO DE
NEGOCIACION,

10.1 Presentacién de Proposiciones

Las proposiciones para la licitacién se presentaran en sobres cerrados, identificados, en
su exterior, con indicacién de la licitacion a la que concurran y firmados por el licitador o
la persona que lo represente e indicacion del nombre y apellidos o razén social de la
empresa. En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su
contenido, enunciado numéricamente.
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Los sobres se presentaran en las dependencias u oficinas del érgano de contratacion,
dando al presentador como acreditacion recibo en el que constara el nombre del licitador,
la denominacién del objeto del contrato y el dia y hora de la presentacion.

De igual modo, las proposiciones podran ser presentadas por correo o en los registros de
cualquier érgano administrativo, que pertenezca a la Administracion General del Estado,
a la de cualquier Administracién de las Comunidades Autbnomas, o a la de alguna de las
entidades que integran la Administracion Local si, en este Ultimo caso, se hubiese
suscrito el oportuno convenio.

En caso de presentarse por correo, el empresario deberda justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de contratacion la
remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia, y en todo caso,
hasta las 14:00 horas del ultimo dia del plazo.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si es recibida
por el 6rgano de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del
plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la documentacién, ésta no sera admitida en ningun caso.

10.2 Aspectos objeto de negociacion:

El 6érgano de contratacion deberd cursar peticion de ofertas al menos a tres empresas
capacitadas para la realizacién del contrato, si ello es posible, con las cuales negociara los
aspectos econémicos y técnicos que se detallan a continuacion, dentro de los limites
establecidos en el presente pliego.

1.- Baja econ6mica

2.- Reduccién del plazo de ejecucion

3.- Ampliacion del plazo de garantia

11. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en dos sobres numerados correlativamente:

A. EL SOBRE NUMERO 1. Deberd tener el siguiente titulo “SOBRE N° 1
Documentacion General para la licitacion, mediante procedimiento negociado sin
publicidad del contrato de obra del proyecto de ejecucion del mercado
agroganadero municipal de Brefia Alta, 32 Fase. Contendrd, de conformidad con lo
gue dispone el articulo 146 del TRLCSP, la siguiente documentacién que debera reunir
los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:

1°) Documentos acreditativos de la personalidad juridica: Los empresarios
individuales, copia auténtica del DNI. Si se trata de personas juridicas deberan presentar
escritura de constitucién, y de modificacion en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere, deberan presentar el documento de constitucién, estatutos o acto fundacional
en el gue consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo

La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea se acreditara por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacibn del Estado donde estan establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.



Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Mision Diplomatica Permanente de Espafa en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2°) Documentos acreditativos de la representacién: Cuando la proposicion no
aparezca firmada por los licitadores deberé incluirse el poder otorgado a favor de quien o
guienes suscriban la proposicion junto con una copia auténtica del Documento Nacional
de ldentidad del o los apoderados.

3°) Declaracién responsable de la empresa licitadora, conforme modelo que se
adjunta como Anexo Il, que no se encuentra en ninguna de las prohibiciones para
contratar enumeradas en el art. 60 del TRLCSP. Esta declaracion tendra que
comprender expresamente la circunstancia de encontrarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La prueba de esta circunstancia
podra hacerse por cualquiera de los medios sefialados en el art. 73 TRLCSP. Sin
perjuicio que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la
adjudicacion definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

4°) Acreditacion de la solvencia: Los licitadores deberan presentar la documentacion
acreditativa de la solvencia econdémica, financiera, técnica y profesional, de acuerdo con
lo dispuesto en la cldusula 8 de estos pliegos.

5% Documentacién adicional exigida a todas las empresas extranjera. Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan
presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
gue pudiera corresponder al licitante.

6°) Domicilio: Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de
notificaciones. Esta circunstancia podra ser complementada indicando una direccion de
correo electrénico y un nimero de teléfono y fax.

7°) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacion
de exclusidn social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicacién con la
preferencia regulada en la disposicion adicional cuarta del TRLCSP, deberan aportar los
siguientes documentos:

a) Declaraciéon responsable del nUmero de trabajadores fijos discapacitados y
porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla.

b) Documento TC2 (relacién nominal de trabajadores) correspondientes a todo el
personal de la empresa.

¢) Relacion de los trabajadores fijos discapacitados acompafiada de la resolucion
o certificacion acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.

e) Si la empresa emplea a cincuenta o mas trabajadores y se encuentra en
alguno de los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integracién Social de los Minusvalidos, deberd aportar, ademas, declaracion del
Servicio Publico de Empleo competente de que la empresa se encuentra en alguno de
los citados supuestos de excepcionalidad.

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro de Contratistas de la
Comunidad Auténoma Canaria, eximira al licitador de presentar los documentos
probatorios de su personalidad y representacion, siempre y cuando la
representacion sea la misma que conste en el certificado aportado, no obstante, se
podrd requerir la aportaciéon de dicha documentacién si fuera necesaria para
acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato. Asi
como de la solvencia econémica, financiera y técnicay la declaracién responsable
gue no se encuentra en ninguna de las prohibiciones para contratar a que se
refiere el articulo 60 del TRLCSP, no exime de la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que aportar, en
todo caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u
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organismo profesional cualificado, o0 mediante acta de manifestaciones ante notario
publico.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias
deberd ir acompafado en todo caso de una declaracion responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion.

B) EL SOBRE N° 2 Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: Proposicidon
econdémica para la licitacién, mediante procedimiento negociado sin publicidad del
contrato de obra del proyecto de ejecucion del mercado agroganadero municipal
de Brefia Alta, 32 Fase La oferta econdmica se presentara conforme al modelo que se
incorpora como anexo |. En este sobre se incluiran las ofertas respecto de los criterios de
adjudicacion previstos en la clausula 13.

12. PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y DEMAS REQUISITOS
DE LAS MISMAS.

Las proposiciones se presentaran dentro del plazo fijado en la carta de invitacién y hasta
las 14 horas del Ultimo dia del plazo. Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 10 de
estos pliegos.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares, y su presentacion supondra la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o
condiciones, asi como del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva
alguna.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento en que deba procederse a la apertura en publico de las mismas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas
dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

No se admitira la presentacion de variantes o alternativas.

13.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.
La adjudicaciéon del contrato se efectuard mediante la valoracion de los siguientes

criterios:
CRITERIOS PONDERACION
Concepto Puntos
1 |BAJA ECONOMICA 90




2 |MENOR PLAZO DE EJECUCION 5

3 |AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA 5

1° BAJA ECONOMICA.

Se otorgara la maxima puntuacion a la oferta mas baja y al resto de las ofertas de la
forma siguiente: dividiendo la oferta mas baja por la de cada licitador y multiplicado por
90 puntos.

Los licitadores no podran proponer variantes al proyecto.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 TRLCSP, se consideraran ofertas

con valores anormales o desproporcionados, aquellas en las que el precio ofertado sea
inferior en un 20 por 100 a la media aritmética de los precios ofertados por los licitadores
0 a la otra propuesta si no se presentan mas de dos ofertas. En el caso de que se
presente un unico licitador se considerara oferta anormalmente baja si el precio ofertado
fuese inferior, en un 25 por 100, respecto del presupuesto méaximo de licitacion.
En caso de que el 6rgano de contratacidn, aprecie una proposicidon desproporcionada o
anormal, procedera a dar audiencia al licitador afectado y tramitara el procedimiento
previsto en los apartados 3 y 4 del articulo 152 TRLCSP, y en vista de su resultado
acordara su aceptacion o rechazo, y en su caso, acordara la adjudicacion a favor de la
siguiente proposicién econdmicamente mas ventajosa.

2° PLAZO DE EJECUCION.

Mediante este criterio se valora la reduccion del plazo de ejecucion de la obra. Dicho
plazo, fijado en meses en el Pliego de Condiciones, se entiende en dias equivalentes
multiplicando el nimero de meses por 30.

Los licitadores expresaran en el Modelo de Proposicion el plazo de ejecucion ofertado en
meses y dias equivalentes, multiplicando el n° de meses por 30.

Se otorgara la maxima puntuacion al plazo mas breve (expresado en dias) y al resto de
plazos de la forma siguiente: dividiendo el plazo mas bajo por los siguientes plazos
ofertados y multiplicado por 5 puntos.

3° AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA .

Mediante este criterio se valorard el compromiso del licitador en la ampliacion del plazo
de garantia respecto al establecido en el presente Pliego, conforme a los siguientes
valores:

1 punto por cada dos meses adicionales al plazo de garantia fijado, hasta un maximo de
5 puntos.

Si no hay aumento de plazo: 0 puntos.

Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se
sumara la puntuacion total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga
mayor puntuacion.

En caso de igualdad entre dos o mas proposiciones, desde el punto de vista de los
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la
adjudicacion del contrato la empresa que tenga en su plantila un ndmero de
trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento.

De existir varias empresas licitadoras que hubieran empatado en cuanto a la proposicion
mas ventajosa y acreditaran tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
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porcentaje superior al dos por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su
plantilla.

Si aln asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas
tiene preferencia conforme al parrafo anterior, se considerara como la oferta
econOmicamente mas ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuacién en el criterio
de adjudicacién que tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos. Y en el caso de
gue continuara la igualdad, se procederd a la realizacion de un sorteo.

14.- EXAMEN DE LAS OFERTAS.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, el 6rgano gestor procedera el dia
siguiente habil a aquel en que finalice el plazo de presentacion de proposiciones (si ese
dia fuese sabado, la apertura se trasladara al primer dia habil que le siga. No obstante, si
se hubiese recibido anuncio de la presentacién de una proposicion por correo, la
apertura de esta documentacion se retrasara hasta el dia habil siguiente a su recepcién o
en su defecto, al undécimo dia natural siguiente a la fecha de finalizaciéon del plazo de
presentacion de proposiciones) a la calificacion de la documentacion general contenida
en el Sobre 1 presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la
documentacion presentada, lo notificara por fax, telegrama o correo electronico al
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora bien,
si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacién a que se refiere el parrafo anterior, a efectos de completar
la acreditacion, en su caso, de la solvencia de los licitadores, se podra recabar de éstos
las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos
presentados, asi como requerirlos para la presentacion de otros documentos
complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de
tres dias habiles y siempre antes de la declaracién de admisién de las proposiciones.

15.- NEGOCIACION DE LAS OFERTAS.

El 6rgano de contratacion podra negociar con los interesados que reunan los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus ofertas respecto de
los aspecto objeto de negociacion a que se refiere la clausula 10.2. A los efectos de la
negociaciéon el 6rgano de contratacién en primer lugar evaluara las proposiciones
recibidas y comunicara a cada candidato a través del fax indicado en los sobres n°
1y n°®2, en qué posicién se encuentra, especificando las puntuaciones totales y
parciales obtenidas por todas las proposiciones admitidas, sin que en ningln caso
pueda divulgarse la identidad de los candidatos. A continuacién el érgano de
contratacién invitara a los licitadores a presentar, en un plazo no superior a dos
dias habiles, una segunda oferta que mejore la primera. De no formularse una
segunda oferta se entiende que mantiene la inicial.

En todo caso, en la negociacién se velara por que todos los interesados reciban igual
trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria, informaciéon que pueda dar
ventajas a determinados interesados con respecto al resto.

Las proposiciones presentadas tienen caracter firme y deben mantenerse, en todo caso,
hasta el plazo méximo de resolucién del procedimiento.



En cualquier momento del procedimiento, el 6rgano de contratacion puede requerir a las
empresas participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan
modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no
se falsee la competencia.

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociacion hay que dejar
constancia en el expediente.

16.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION
Concluida la fase de negociacién, el 6rgano de contratacion clasificara, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas anormales o
desproporcionadas, atendiendo a los criterios de adjudicacion sefialados en la clausula
13, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, al objeto
de determinar el licitador que presentd la oferta econédmicamente mas ventajosa.

El érgano de contratacion requerira al licitador cuya oferta considere justificadamente
como la mejor, para que, dentro del plazo de diez dias habiles desde el siguiente a aquel
en que haya recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacién de acuerdo
con los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Economicas o el documento
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido adn la obligacién de

pago.

El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el
epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracion responsable
del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este
altimo.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la

Administracion de la Comunidad Autobnoma de Canarias, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable.

La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard mediante certificacibn expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su
caso, podran ser remitidas al érgano de contratacion por via electrénica, de acuerdo con
la normativa vigente aplicable al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento
podra comprobar de oficio la acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Administracion del Estado.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan
presentar certificacién expedida por autoridad competente en el pais de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar certificacion, también expedida
por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.
Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
altimos meses.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo
10
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13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracion responsable.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

17.- ADJUDICACION.-
El 6rgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacién, concretando y fijando los términos
definitivos del contrato.

La adjudicacién debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas
presentadas reuna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del
TRLCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacion, podra renunciar a celebrar el
contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste
adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos
casos, de los gastos que su participacion en la licitacion les hubiese efectivamente
ocasionado.

La adjudicacion del contrato sera notificada a los participantes y publicada en los plazos
y en los términos determinados en el TRLCSP.

La resolucion de adjudicacion del contrato deberd realizarse en todo caso en el plazo
maximo de tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el
indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los licitadores podran
retirar sus ofertas.

18. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de
guince dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la adjudicacion, el documento
administrativo de formalizacion del contrato, momento en que se perfecciona el mismo, al
gue se unira, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego
de clausulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, y en su caso, la
documentacion que se determine en los presentes pliegos.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucién
como tal.

El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, sera en todo
caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién. Si ésta no se
llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administracion podra acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de
la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista
de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

19.- CONFIDENCIALIDAD.
11



Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos
podran designar como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular
las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales de las mismas. Los 6rganos de contratacion no podran divulgar
esta informacion sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de
cinco afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo mayor.

20.-. COMPROBACION DEL REPLANTEO

En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacién del contrato, salvo casos
excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 de la TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista,
el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesién y disposicion real de
los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta
extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla,
y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la
firma del acta.

21.- PROGRAMA DE TRABAJO.

Dado que el plazo de ejecucién de las obras es inferior a un afio, no sera necesario que el
contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el programa
de trabajo del proyecto aprobado.

22.- SENALIZACION DE OBRAS

El contratista estd en su caso, obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplird las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

En el plazo méximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el contratista
colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel,
como minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras
contratadas por el Gobierno de Canarias.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la
sefalizacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

23.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

La Administracién, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada,
emitiendo sus Ordenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada
por la Administracion antes de la formalizacién del contrato, con experiencia acreditada en
obras similares a la que es objeto de contratacion.
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24.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacién podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucién del
mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara
al contratista las ordenes e instrucciones del 6rgano de contratacion. En particular, le
correspondera a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las
siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso
de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo | del Titulo Il del Libro IV
del TRLCSP.

25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente
pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el
director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal
deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes
para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el érgano de contrataciébn como responsable del contrato, en el &mbito de
sus atribuciones.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte de la
obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningln género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a
la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en
tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a
las condiciones del contrato.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Seré obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si
0 por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracion sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.
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Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto
del que ostentard, a todos los efectos, la condicién de empresario.

El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Son de cuenta del contratista todos los gastos de formalizacién del contrato, si éste se
elevare a escritura publica.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos,
y arbitrios municipales que graven la ejecucién del contrato, que correran por cuenta del
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado
por la Administracion, que se indicara como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucién del contrato. Seran de
cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la
direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra.
No obstante, no tendran tal limitacion y correran integramente por cuenta del contratista, los
gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos
en la calidad y en la ejecucién de la obra.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y REVISION DE PRECIOS

27.1.- Abonos al contratista

A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones mensuales de
la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en
los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a
efectos de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo,
debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra
designado por la Administracion.

El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de acuerdo con
la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como
responsable del contrato. La Administracion debera abonar el importe de las facturas
dentro del plazo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP, en relacién con la
disposicién transitoria octava de dicha ley, segun redaccion dada por el articulo tercero
de la Ley 15/2010, de modificacién de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En caso de demora por la Administracién en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un
mes de antelacién, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracién fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el
contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
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precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones
gue excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. Previa peticion
escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios de materiales y
gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta
efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion.

27.1 Revision de Precios

Dado que la duracién del contrato es inferior a un afio no procede la revision de precios.

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en los
términos previstos en la clausula 5 del presente pliego.

Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable
al mismo, la Administracién podra optar indistintamente, por la resolucién del contrato con
pérdida de la garantia constituida o por la imposicién de las penalidades diarias en la
proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato. Cada vez que las
penalidades por demora alcancen un mdultiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar
la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la
Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

La constituciébn en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la
Administracion.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga por
un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a
lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

29.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, [el érgano

de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacién econémica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que podré alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del
contrato.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de contratacion podra
optar, indistintamente, por su resolucion o por imponer las siguientes penalidades.
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30.- SUBCONTRATACION

El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre que
el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por ciento del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cago la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista debera comunicarlo al érgano de contratacién por escrito
con una antelacion minima de 5 dias hébiles a la fecha en la que haya de iniciarse la
ejecucion del subcontrato,

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista debera comunicarlo al érgano de contratacion por escrito
con una antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la
ejecucioén del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:
Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, con
indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

Declaracién responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario
publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del
articulo 60 del TRLCSP.

Declaracioén del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de
adjudicacién del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de
los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el
gue es objeto de comunicacién, representa sobre el presupuesto de adjudicacién del
contrato principal.

Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 60 del TRLCSP..
Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo
de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en un plazo
no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones
producidas.

Serd requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe
o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista
para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido
subcontratacion.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposicidon adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién, la subcontratacion que
lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a los
requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

31.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato s6lo podr4 modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en
los articulos 105, 106, 210, 219y 234 del TRLCSP.

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107 del
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion vy
adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se
entenderd que la modificacion altera las condiciones esenciales de la licitacion vy
adjudicacion en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107, sin
que, en ningun caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en mas o en
menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

En todo caso, el 6érgano de contratacion debera aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el articulo 211
del TRLCSP. Si la modificacion se basara en alguna de las circunstancias previstas en el
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articulo 107 del TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero
ajeno al 6rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, deberd darse
audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacion de la modificacién del contrato,
a fin de que, en plazo no inferior a tres dias hébiles, formule las consideraciones que
estime convenientes.

Aprobada la modificacion, ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacion
con el articulo 156 de dicho Texto Refundido.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los articulos 105
a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresion o reduccién de unidades de obra, el
contratista no tendré derecho a reclamar indemnizacioén alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas
en el proyecto, 0 cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo, los
precios de aplicacion a las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia
del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados,
el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios
que hubiese fijado, 0 ejecutarlas directamente.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabar4d del d&rgano de contratacibn autorizacibn para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al
efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

32.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicaciéon de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP y la clausula 26 del presente
pliego, se levantard un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han
motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de aquél. Dicha acta debera ser firmada
por el un representante del 6rgano de contratacion, por el contratista y por el director de
la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y los materiales
acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra
suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de 1 mes, de
acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP,
deberan concurrir el designado por la Administracion como responsable del contrato, en su
caso, o un facultativo designado por la Administracién al efecto, asi como un representante
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de la Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la direccién de las obras
y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo
el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el 6érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion,
desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

No podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.
34.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223 y 237
del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del TRLCSP.

Producira igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
obligacion de guardar sigilo a que se refiere la clausula 24, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos antes
indicados, las causas previstas en el articulo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el
que se regula la subcontratacion en el &mbito de la Comunidad Autonoma de Canarias, y el
incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccion.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada
al contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicién, a cuenta de la
liguidacién del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere
la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a instancia del
contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director
formulara, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion, que sera notificada al
contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra derecho a
percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro,
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

36.- PLAZO DE GARANTIA

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio, sin perjuicio de
aquel que resulte de la oferta del adjudicatario, a contar desde la fecha de recepcién de las
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obras, plazo durante el cual la Administracién podra comprobar que el trabajo realizado se
ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa, todas
las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

37..DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

Transcurrido seis meses desde la fecha de terminaciéon del contrato sin que la recepcion
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas
demora, a la devolucién o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido
las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

38.- JURISDICCION COMPETENTE.

El adjudicatario se somete a las decisiones del érgano de contratacion y a la jurisdiccion
contenciosa-administrativa en las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion,
modificacion, resolucién y efectos de este contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el
TRLCSP. Las resoluciones del érgano de contratacion tienen caracter inmediatamente
ejecutivo y agotan la via administrativa. Contra estas resoluciones, los interesados
pueden interponer, en el plazo de un mes a contar del dia siguiente de su notificacion,
recurso potestativo ante el 6rgano de contratacion, de acuerdo con lo previsto en los
articulos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen juridico de las
administraciones publicas y del procedimiento administrativo comin o directamente
recurso contencioso administrativos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
(resultard aplicable el procedimiento abreviado cuando la cuantia sea superior a
13.000€), en el plazo de dos meses a contar del dia siguiente a la notificacion de
conformidad con el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdiccién contenciosa administrativa.

Si opta por presentar el recurso de reposicion antes enunciado, no se podra interponer
recurso Contencioso-Administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimacién presunta del recurso de reposicion interpuesto.

ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
Expediente n°® 24/2012
Contratacion de la obra PROYECTO DE EJECUCION DEL MERCADO
AGROGANADERO MUNICIPAL DE BRENA ALTA (FASE 32).
Presupuesto de licitaciéon: 80.082,34€
IGIC: Tipo de Gravamen cero.
Presupuesto total: 80.082,34€
DATOS DE IDENTIFICACION DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICION Y DEL
LICITADOR.
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PROPOSICION ECONOMICA
El abajo firmante, en virtud de la representacién que ostenta, se compromete en nombre

de su representado a la ejecucion del contrato, en la cifra de .................coovieinnis €
(e Euros), IGIC tipo
cero, lo que representa una baja en la ejecucioén del presupuesto del ............ %.

Asimismo oferta:

e Plazo de Ejecucion: meses.
e Plazo de garantia adicional: meses
o o a......... de .o, de 2012.
Firmado
) Indicar si es Apoderado, Gerente o Administrador. Si el

licitador actlia en nombre propio dejar en blanco.

ANEXO Il
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
D , con DNI oo, y domicilio en
........................... , Calle.....ccoovviiiiiiiiiccielNO
actuando en su propio nombre y derecho, 0 en representacion de la
(2100 o] (o1 U ,CONCIF....ooo s , ala cual represento en
calidad de..................

Declaro responsablemente

Que ni el firmante de la declaracion ni la persona fisica/juridica a la que represento, ni
ninguno de sus administradores o representantes, se hayan incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar que se definen el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico, no concurriendo, en consecuencia, circunstancia alguna
de las descritas en la indicada referencia legal.

Asimismo y de igual forma, se hace constar que la persona fisica/juridica a la que
represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente declaracién
BN - (o [ de 2012.

Firma y Sello del licitador.
Brefia Alta, 20 de noviembre de 2012.
El Técnico del Servicio de Contratacién

Fdo: Victor M. Pérez Hernandez

DILIGENCIA.- El presente pliego ha sido aprobado por Decreto de la Alcaldia de
esta propia fecha.
Brefia Alta, a 20 de noviembre de 2012.
La Secretaria Acctal.,
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