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PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Q UE HA DE
REGIR EL CONTRATO DE OBRA DE REFORMADO DEL PROYECTO TECNICO DEL
CENTRO DE DIA PARA MAYORES (SEPARATA 1), POR PROCED IMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

1. OBJETO DEL CONTRATO; NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A
SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE RE VISTEN
CARACTER CONTRACTUAL
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la contratacion de las obras
de correspondientes a la separata 1, del reformado del proyecto técnico del centro de dia
para mayores.

Segun el Reglamento Segun el Reglamento (CE) n° 451/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se establece una nueva clasificacién
estadistica de productos por actividades (CPA), y se deroga el Reglamento (CEE) n°
3696/93 del Consejo, el coédigo correspondiente a la presente contratacion es el
siguiente: 432110, 433210.

Asimismo, segun el Reglamento (CE) n°® 213/2008 de la Comision de 28 de noviembre
de 2007 que modifica el Reglamento (CE) n° 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comin de contratos publicos (CPV), el
objeto del contrato se corresponde con el siguiente cédigo: 45215200-9 Trabajos de
construccion para edificios de servicios sociales.

La naturaleza y extension de las necesidades que se pretenden satisfacer con el

contrato que regula el presente pliego, asi como la idoneidad de su objeto cabe

manifestar que la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad

Autonoma de Canarias, atribuye en su articulo 13.1 d) a los Ayuntamientos competencia

en materia de servicios sociales especializados de ambito municipal, y dentro de estos

en el articulo 7.3, de la citada Ley encuadra el colectivo de la tercera edad, englobando

como equipamiento para estos servicios los Centros de Dia, a fin de ofertar una

atencion integral durante el dia a las personas mayores gue padezcan carencias, tanto

en su situacion psicofisica como en la social, con el fin de mejorar o mantener su nivel

de autonomia personal mientras permanecen en su entorno y ambiente familiar. Y

asimismo, los municipios tienen competencia propia en materia de equipamientos

culturales, conforme al articulo 25.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las

Bases de Régimen Local, en la redaccion dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre

de racionalizacion y sostenibilidad de la administracion local.

A tal efecto se estima necesario el presente contrato a que se refieren los presentes

Pliegos, con la finalidad de ejecutar las obras correspondientes de la acometida

eléctrica y el cuadro general eléctrico del edificio, asi como la ejecucion e instalacion de

carpinteria interior (madera y metalica) de la planta primera y segunda, y segun la

redaccién del proyecto técnico de esta fase, aprobado por Decreto de la Alcaldia de

fecha 10 de marzo de 2015

Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes documentos:

La Memoria constructiva y de separata 1.

El Cuadro de Precios.

El pliego de prescripciones técnicas.

El documento en que se formalice el contrato.



Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.
El contrato se estructura en un solo lote, licitandose por la totalidad del objeto.

2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO DEL C ONTRATO.

El contrato a realizar se califica de contrato administrativo de obra tal y como se
establece en los articulos 6 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante
TRLCSP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas, para lo no previsto en los pliegos, el contrato
se regira por el TRLCSP; por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
(RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior; y tal como establecen los articulos
19.2 y 305.1 del TRLCSP; supletoriamente se aplicaran el resto de las normas de
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. En todo caso
sera de aplicacion respecto de los pliegos lo dispuesto en el articulo 68.3 del RGLCAP.

3.- ORGANO DE CONTRATACION.

El 6érgano de contratacion, sera el Alcalde en virtud de lo dispuesto en la Disposicion
Adicional Segunda, apartado segundo del TRLCSP.

El 6rgano de contratacion tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y
determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a
este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su
impugnacion ante la Jurisdiccibn competente.

4.- PERFIL DEL CONTRATANTE

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizaciéon de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendra acceso a través de la

pagina www.balta.org.
En el perfil del contratante del Ayuntamiento se ofrecera informacion relativa a la

convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares y documentacién complementaria, en su caso.

5. DURACION DEL CONTRATO.

La duracién del contrato sera de 2 meses a contar desde el siguiente a la firma del Acta
de Comprobacion de Replanteo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le
sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y CREDITO PRESUP UESTARIO.

El presupuesto base de licitacion es de 70.093,46€.

El importe del IGIC (7%) asciende a: 4.906,54€

El presupuesto total asciende a: 75.000,00€.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 88 del TRLCSP, el valor estimado del contrato
coincide con el presupuesto base de licitacion, y asciende a la cantidad de 70.093,46€.
La distribucion en las anualidades es:

2015: 70.093,46€. IGIC excluido.

De conformidad con lo previsto en el articulo 87 del TRLCSP, el valor del contrato se ha
determinado por precios unitarios.
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En la aplicacion presupuestaria n°® 231.62205, con cargo a la que se atenderan los
gastos, existe el crédito preciso para atender las obligaciones que se deriven del
cumplimiento del contrato.

La financiacion se realiza en su totalidad por la Consejeria de Asuntos Sociales y
Educacion del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en virtud de convenio suscrito al tal
efecto con fecha 11 de marzo de 2015, y con cargo a la aplicacion presupuestaria
233.762.04 del Presupuesto General de esa entidad.

7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El presente contrato se adjudicard mediante procedimiento negociado sin publicidad, de
conformidad con el articulo 171.d) y 177.2 del TRLCSP.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los
gastos en gque hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizacién no superara en
ningun caso el limite total de 500€.

8.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafolas
0 extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios que, teniendo plena
capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de los
medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las personas juridicas sus prestaciones deberan estar comprendidas dentro de los fines,
objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Uniébn Europea deberan
acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcién en uno de los
registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento
General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafa
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o,
en su defecto, que actlan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 55 TRLCSP.

2.- En atencién al importe del contrato y de conformidad con el articulo 65 y la
Disposicion Transitoria Cuarta del TRLCSP, en la redaccion dada por la Disposicién Final
Tercera, apartado ocho de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrénica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Pablico, no se exige
clasificacién, por lo que ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan
acreditar la solvencia econdmica, financiera y técnica con arreglo a lo siguiente:

La solvencia econdémica Yy financiera del empresario podra acreditarse por uno o varios
de los medios siguientes:

a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales superior a 300.000€.

b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
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oficiales podran aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.

c. Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion
o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios con un patrimonio neto superior a 350.000€.

Si, por una razon justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econémica y financiera
por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el érgano de
contratacion.

3. La solvencia técnica de los empresarios se acreditara mediante uno o varios de los
siguientes medios:

a. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada
por certificados de buena de ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaran normalmente a
buen término, en su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al 6rgano
de contratacion por la autoridad competente.

b. Titulaciones académicas y curriculo de los responsables de la empresa y de todo
aguel personal que vaya a intervenir forma directa en la ejecucion del contrato.

C. Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrd para la ejecucion de las obras a las que se adjuntara la documentacién
acreditativa pertinente.

4.- En el caso de empresas comunitarias, estas deberan estar habilitadas para ejecutar
la obra que se pretende contratar, de acuerdo con la legislacion del Estado en el que
estén establecidas. Cuando dicha legislacion requiera una autorizacién especial o la
pertenencia a una determinada organizacién para la realizacion del contrato, deberan
acreditar el cumplimiento de este requisito, tal y como establece el articulo 58 del
TRLCSP.

5.- No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

6.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

9. GARANTIAS EXIGIBLES.
9.1.- Garantia Provisional: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 103.1 del
TRLCSP, no procede la constitucion de la garantia provisional.

9.2.- Garantia Definitiva: El licitador que presente la oferta econdémicamente mas
ventajosa, estard obligado a constituir una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5
por 100 del importe de adjudicacion del contrato, IGIC excluido. La constitucion de esta
garantia deberd ser acreditada por el licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa en el plazo de diez dias habiles a contar desde el
siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del 6érgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP.
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Esta garantia se constituira en efectivo, valores de deuda publica mediante aval
bancario, o por contratos de seguros de caucion, en los términos y condiciones que
contemplan en los articulos 96 y 97 del TRLCSP.

10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y ASPECTOS OBJETO DE
NEGOCIACION,

10.1 Presentacion de Proposiciones

Las proposiciones para la licitacion se presentaran en sobres cerrados, identificados, en
su exterior, con indicacion de la licitacion a la que concurran y firmados por el licitador o
la persona que lo represente e indicacion del nombre y apellidos o razén social de la
empresa. En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su
contenido, enunciado numéricamente.

Los sobres se presentaran en las dependencias u oficinas del 6rgano de contratacion,
dando al presentador como acreditacion recibo en el que constara el nombre del licitador,
la denominacion del objeto del contrato y el dia y hora de la presentacion.

De igual modo, las proposiciones podran ser presentadas por correo o0 en los registros de
cualquier érgano administrativo, que pertenezca a la Administracién General del Estado,
a la de cualquier Administracion de las Comunidades Auténomas, o a la de alguna de las
entidades que integran la Administracién Local si, en este Ultimo caso, se hubiese
suscrito el oportuno convenio.

En caso de presentarse por correo, el empresario debera justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de contratacion la
remisién de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia, y en todo caso,
hasta las 14:00 horas del ultimo dia del plazo.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si es recibida
por el érgano de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del
plazo sefalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la documentacion, ésta no sera admitida en ningun caso.

10.2 Aspectos objeto de negociacion:

El 6rgano de contratacion debera cursar peticion de ofertas al menos a tres empresas
capacitadas para la realizacion del contrato, si ello es posible, con las cuales negociara los
aspectos econdémicos y técnicos que se detallan a continuacion, dentro de los limites
establecidos en el presente pliego.

1.- Mejoras.

2.- Reduccion del plazo de ejecucion.

3.- Baja econbémica

11. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONE S.

Las proposiciones se presentaran en dos sobres numerados correlativamente:

A. EL SOBRE NUMERO 1. Deberd tener el siguiente titulo “SOBRE N° 1
DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE OBRA REFOR MADO DEL
PROYECTO TECNICO DEL CENTRO DE DIA PARA MAYORES (SE PARATA 1).
Contendra, de conformidad con lo que dispone el articulo 146 del TRLCSP, la siguiente
documentacion que deberd reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:
1°) Documentos acreditativos de la personalidad jur idica: Los empresarios
individuales, copia auténtica del DNI. Si se trata de personas juridicas deberan presentar
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escritura de constitucion , y de modificacién en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere, deberan presentar el documento de constitucién, estatutos o acto fundacional
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea se acreditard por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estan establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2°) Documentos acreditativos de la representacion : Cuando la proposicion no
aparezca firmada por los licitadores debera incluirse el poder otorgado a favor de quien o
quienes suscriban la proposicion junto con una copia auténtica del Documento Nacional
de ldentidad del o los apoderados.

3°) Declaracion responsable de la empresa licitador a, conforme modelo que se
adjunta como Anexo I, que no se encuentra en ninguna de las prohibiciones para
contratar enumeradas en el art. 60 del TRLCSP. Esta declaracion tendra que
comprender expresamente la circunstancia de encontrarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La prueba de esta circunstancia
podrd hacerse por cualquiera de los medios sefalados en el art. 73 TRLCSP. Sin
perjuicio que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la
adjudicacion definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

4°) Acreditacion de la solvencia:  Los licitadores deberan presentar la documentacion
acreditativa de la solvencia econémica, financiera, técnica y profesional, de acuerdo con
lo dispuesto en la clausula 8 de estos pliegos.

5°) Documentacion adicional exigida a todas las emp  resas extranjera. Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan
presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
gue pudiera corresponder al licitante.

6°) Domicilio : Todos los licitadores deberan sefalar un domicilio para la préctica de
notificaciones. Esta circunstancia podra ser complementada indicando una direccion de
correo electronico y un numero de teléfono y fax.

7°) Empresas que tengan en su plantilla personas co  n discapacidad o en situacién
de exclusion social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicacion con la
preferencia regulada en la disposicion adicional cuarta del TRLCSP, deberan aportar los
siguientes documentos:

a) Declaracion responsable del nimero de trabajadores fijos discapacitados y
porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla.

b) Documento TC2 (relacidbn nominal de trabajadores) correspondientes a todo el
personal de la empresa.

¢) Relacién de los trabajadores fijos discapacitados acompafiada de la resolucion
o certificacion acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.

e) Si la empresa emplea a cincuenta o mas trabajadores y se encuentra en
alguno de los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integracién Social de los Minusvalidos, debera aportar, ademas, declaracion del
Servicio Publico de Empleo competente de que la empresa se encuentra en alguno de
los citados supuestos de excepcionalidad.
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La presentacién del certificado de inscripciéon en e | Registro de Contratistas de la
Comunidad Autonoma Canaria, eximira al licitador de presentar los documentos
probatorios de su personalidad y representacion, Ssi empre y cuando la
representacion sea la misma que conste en el certif  icado aportado, no obstante, se
podra requerir la aportacion de dicha documentacion si fuera necesaria para
acreditar que el objeto social de la empresa es ade  cuado al objeto del contrato . Asi
como de la solvencia econdmica, financiera y técnic a y la declaracion responsable
que no se encuentra en ninguna de las prohibiciones para contratar a que se
refiere el articulo 60 del TRLCSP, no exime de la ¢ ircunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones trib utarias y con la Seguridad Social

impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que aportar, en
todo caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u
organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario
publico .

El certificado del Registro de Contratistas de la C ~ omunidad Autbnoma de Canarias
debera ir acompafiado en todo caso de una declaracié6  n responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias refleja das en el mismo no han
experimentado variacion.

B. B) EL SOBRE N° 2 Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: PROPOSICION
ECONOMICA PARA LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENT O NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE OBRA REFORMADO DEL P ROYECTO
TECNICO DEL CENTRO DE DIA PARA MAYORES (SEPARATA1) .

C. La oferta econdmica se presentara conforme al modelo que se incorpora como anexo
I. En este sobre se incluirdn las ofertas respecto de los criterios de adjudicacion previstos
en la clausula 13.

12. PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y DE MAS REQUISITOS
DE LAS MISMAS.

Las proposiciones se presentaran dentro del plazo fijado en la carta de invitacién y hasta
las 14 horas del ultimo dia del plazo. Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 10 de
estos pliegos.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares, y su presentacion supondra la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o
condiciones, asi como del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva
alguna.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento en que deba procederse a la apertura en publico de las mismas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca.

Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en uniéon temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas
dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

No se admitira la presentacion de variantes o alternativas.



13.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.
La adjudicacion del contrato se efectuara mediante la valoracién de los siguientes
criterios:

CRITERIOS PONDERACION
Concepto Puntos
1 |MEJORAS 75
2 |REDUCCION PLAZO DE EJECUCION 15
3 |BAJA ECONOMICA 10
1° MEJORAS

Las mejoras consistirdn en la instalacion de la siguiente luminaria que figura en el
proyecto técnico “Luminaria empotrable Downlights Greeenpace 2 con tecnologia Led
para iluminaciébn general en aplicaciones de interior. RC120B LED34S/840 PSD
230L12026650100".

La valoracién de la unidad de luminaria a costo de presupuesto de ejecucion
material asciende a 183,73€.

El ndmero maximo de luminarias que se pueden oferta r sera de 71, no
puntuandose las ofertas que excedan de la misma

La puntuacién de este criterio sera el siguiente:

Se asignara la méaxima puntuacion (75) al que oferte mas unidades de luminarias, sin
exceder del méximo, y las restantes ofertas de acuerdo a la siguiente formula:

Po= Luo/Lumax*75.

Donde:

Po= Puntuacion de la oferta.

Luo= Luminarias de la oferta.

Lumax= Oferta con mayor niumero de luminarias

2° PLAZO DE EJECUCION.

Mediante este criterio se valora la reduccion del plazo de ejecuciéon de la obra. Dicho
plazo, fijado en meses en el Pliego de Condiciones, se entiende en dias equivalentes
multiplicando el nimero de meses por 30.

Los licitadores expresaran en el Modelo de Proposicién el plazo de ejecucion ofertado en
meses y dias equivalentes, multiplicando el n° de meses por 30.

Se otorgara la maxima puntuacion al plazo mas breve (expresado en dias) y al resto de
plazos de la forma siguiente: dividiendo el plazo mas bajo por los siguientes plazos
ofertados y multiplicado por 15 puntos.

3° BAJA ECONOMICA.

Se otorgara la maxima puntuacion a la oferta méas baja que no haya sido rechazada y al
resto de las ofertas de acuerdo a la siguiente formula:

Pe=Bo/Bmax*10
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Donde:

Pe= Puntuacion econémica de la oferta.

Bo= Baja de la oferta.

Bmax= Baja de la oferta mas econdmica entre las ofertadas que en su caso, ho hayan
sido rechazadas por presentar valores anormales o desproporcionados.

A la proposicion econdmica que no oferte baja respeto del presupuesto base de licitacion
se le asignara 0 puntos. La puntuacion econémica de la oferta se redondeara al segundo
decimal.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 TRLCSP, se consideraran ofertas

con valores anormales o desproporcionados, aquellas en las que el precio ofertado sea
inferior en méas de un 10 por ciento a la media aritmética de los precios ofertados por los
licitadores 0 mas de un 20 por ciento a la otra propuesta si no se presentan mas de dos
ofertas. En el caso de que se presente un Uunico licitador se considerara oferta
anormalmente baja si el precio ofertado fuese inferior, en un 25 por ciento, respecto del
presupuesto maximo de licitacion.
En caso de que el érgano de contratacién/Mesa de contratacion, aprecie una proposicion
desproporcionada o anormal, procedera a dar audiencia al licitador afectado y tramitara
el procedimiento previsto en los apartados 3 y 4 del articulo 152 TRLCSP, precisando las
condiciones de la oferta de acuerdo a lo establecido en dicho apartado 3, y en vista de su
resultado acordara su aceptacion o rechazo, y en su caso, acordara la adjudicacién a
favor de la siguiente proposicion econémicamente mas ventajosa

En caso de igualdad entre dos o mas proposiciones, desde el punto de vista de los
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la
adjudicacion del contrato la empresa que tenga en su plantilla un namero de
trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento.

De existir varias empresas licitadoras que hubieran empatado en cuanto a la proposicion
mas ventajosa y acreditaran tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al dos por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su
plantilla.

Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas
tiene preferencia conforme al péarrafo anterior, se considerarda como la oferta
econOmicamente mas ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuacion en el criterio
de adjudicacién que tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos. Y en el caso de
gue continuara la igualdad, se procedera a la realizacion de un sorteo.

14.- MESA DE CONTRATACION Y EXAMEN DE LAS OFERTAS.

14.1.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 320 del TRLCP, no procede la
constitucion de Mesa de Contratacion.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, el 6rgano gestor procedera el dia
siguiente habil a aquel en que finalice el plazo de presentacion de proposiciones (si ese
dia fuese sabado, la apertura se trasladaréa al primer dia habil que le siga. No obstante, si
se hubiese recibido anuncio de la presentacibn de una proposicién por correo, la
apertura de esta documentacion se retrasara hasta el dia habil siguiente a su recepcién o
en su defecto, al undécimo dia natural siguiente a la fecha de finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones) a la calificacion de la documentacion general contenida
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en el Sobre 1 presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la
documentaciéon presentada, lo notificara por fax, telegrama o correo electrénico al
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora bien,
si la documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacién a que se refiere el parrafo anterior, a efectos de completar
la acreditacion, en su caso, de la solvencia de los licitadores, se podra recabar de éstos
las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos
presentados, asi como requerirlos para la presentacion de otros documentos
complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de
tres dias hébiles y siempre antes de la declaracién de admisioén de las proposiciones.

15.- NEGOCIACION DE LAS OFERTAS.

El érgano de contratacidbn podra negociar con los in teresados que reunan los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos, los t érminos de sus ofertas respecto de
los aspecto objeto de negociacion a que se refiere la clausula 10.2.

La negociacion de las condiciones del contrato sera obligatoria para el 6rgano de
contrataciébn y potestativa para los licitadores, lo s cuales, al presentar las
proposiciones iniciales expresaran su voluntad de n egociacion y los criterios sobre

los que estén dispuestos a negociar, o su voluntad de no negociar, de acuerdo al
modelo que figura como Anexo lll. En el caso que to  dos los licitadores expresen su

voluntad de no negociar, no se realizaran los trami  tes de negociacion ni se
presentaran proposicion definitivas y la adjudicaci on se basara en la valoracion de
las proposiciones iniciales.

A los efectos de la negociacion el érgano de contr  atacion en primer lugar evaluara
las proposiciones recibidas (iniciales), y comunica ra a cada licitador que hubiera

expresado su voluntad de negociar, a través del fax indicado en los sobres n° 1y
n° 2, o en su defecto mediante notificacion persona [, las condiciones del contrato
en funcion de las proposiciones iniciales presentad as, (sin que en ningun caso
pueda divulgarse la identidad de los candidatos y e | contenido de su oferta), y el
plazo de presentacion de la proposicion definitiva (conforme al modelo que figura

como Anexo V), y que se presentara en un sobre con la siguiente rabrica : "SOBRE
N° 3: PROPOSICION DEFINITIVA PARA LA LICITACION, ME DIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE OBRA DE
REFORMADO DEL PROYECTO TECNICO DEL CENTRO DE DIA PA RA MAYORES
(SEPARATA 1)

En todo caso, en la negociacion se velard por que todos los interesados reciban igual
trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria, informacién que pueda dar
ventajas a determinados interesados con respecto al resto.

Las proposiciones presentadas tienen caracter firme y deben mantenerse, en todo caso,
hasta el plazo maximo de resolucién del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento, el 6rgano de contratacion puede requerir a las
empresas participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan
modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no
se falsee la competencia.

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociacién hay que dejar
constancia en el expediente.

16.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE AD JUDICACION

Una vez verificado el contendido de los sobres n°® 3, si hubo negociacion, o en su
defecto, el sobre n® 2, el 6rgano de contratacion valorara y clasificara, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas anormales o
desproporcionadas, atendiendo a los criterios de adjudicaciéon sefialados en la clausula
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13, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, al objeto
de determinar el licitador que presento la oferta econdmicamente mas ventajosa.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador cuya oferta considere justificadamente
como la mejor, para que, dentro del plazo de diez dias habiles desde el siguiente a aquel
en que haya recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion de acuerdo
con los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacién de

pago.

El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el
epigrafe de la actividad. Esta documentaciéon deberd estar referida al epigrafe
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracion responsable
del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este
daltimo.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la

Administracién de la Comunidad Autbnoma de Canarias, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

La acreditaciébn de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard& mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencioén, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP vy, en su
caso, podran ser remitidas al érgano de contratacidén por via electrénica, de acuerdo con
la normativa vigente aplicable al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento
podra comprobar de oficio la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Administracion del Estado.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafa, deberan
presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar certificacion, también expedida
por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.
Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
altimos meses.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo
13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracion responsable.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

17.- ADJUDICACION.-
El érgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacién, concretando y fijando los términos
definitivos del contrato.

La adjudicacion debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas
presentadas reuna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del
TRLCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacion, podra renunciar a celebrar el
contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste
adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos
casos, de los gastos que su participacion en la licitacion les hubiese efectivamente
ocasionado.

La adjudicacion del contrato sera notificada a los participantes y publicada en los plazos
y en los términos determinados en el TRLCSP.

La resolucion de adjudicacion del contrato debera realizarse en todo caso en el plazo
maximo de tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el
indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los licitadores podran
retirar sus ofertas.

18. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y DEVOLUCION DE DOCU MENTACION.

18.1 El érgano de contratacion requerira al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de
quince dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la adjudicacién, el documento
administrativo de formalizacién del contrato, momento en que se perfecciona el mismo, al
gue se unira, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego
de clausulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, y en su caso, la
documentacién que se determine en los presentes pliegos.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura puablica de constitucion
como tal.

El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, sera en todo
caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizar4 en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta no se
llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administracion podra acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de
la no formalizacion fueren imputables a la Administracidn, se indemnizara al contratista
de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

18.2.- La documentacion presentada por los licitadores que no hayan resultado
seleccionados, podra ser retirada por éstos transcurridos 3 meses contados desde el dia
siguiente a la notificacion de la adjudicacion, y durante el plazo de treinta dias naturales,
salvo que el 6rgano de contratacion considere oportuno retenerla en el supuesto de que
se haya interpuesto reclamaciones o recursos, 0 exista alguna incidencia administrativa,
Transcurrido el plazo para retirar la documentacion, el 6rgano de contratacion dispondra
de la documentaciébn no retirada por los licitadores, quedando exenta de toda
responsabilidad.

19.- CONFIDENCIALIDAD.

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos
podran designar como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular
las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales de las mismas. Los 6rganos de contratacién no podran divulgar
esta informacion sin su consentimiento.
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De igual modo, el contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrd durante un plazo de
cinco afos desde el conocimiento de esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo mayor.

20.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo casos
excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 de la TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista,
el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de
los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta
extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla,
y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la
firma del acta.

21.- PROGRAMA DE TRABAJO .

Dado que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio, no sera necesario que el
contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el programa
de trabajo del proyecto aprobado.

22.- SENALIZACION DE OBRAS

El contratista estd en su caso, obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplird las 6rdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefales complementarias 0 modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

En el plazo méximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacién, el contratista
colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel,
como minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras
contratadas por el Gobierno de Canarias.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la
sefalizacion referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

23.- DIRECCION DE LA OBRA E INSPECCION DE LAS OBRAS .

La Direccion Facultativa de la Obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccién de la
Ejecucién de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
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directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por el personal técnico por
ella contratado.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

La Direccion Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.
Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, estdndose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 31 del
presente pliego.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generard obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademds la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro
de Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras,
en el que la Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que,
periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion (en adelante LRSSC).

24.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El érgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al ente
contratante o ajena a €l, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucién del
mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara
al contratista las ordenes e instrucciones del 6rgano de contratacion. En particular, le
corresponderd a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las
siguientes atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso
de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo | del Titulo Il del Libro IV
del TRLCSP.

25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente
pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el
director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal
deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes
para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el érgano de contratacion como responsable del contrato, en el @mbito de
sus atribuciones.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte de la
obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.
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Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a
la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en
tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a
las condiciones del contrato.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si
0 por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracién sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto
del que ostentard, a todos los efectos, la condicion de empresario.

El contratista deberd guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Son de cuenta del contratista todos los gastos de formalizacion del contrato, si éste se
elevare a escritura publica.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos,
y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por cuenta del
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado
por la Administracion, que se indicara como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato. Seran de
cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la
direccién de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra.
No obstante, no tendran tal limitacion y correrdn integramente por cuenta del contratista, los
gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos
en la calidad y en la ejecucion de la obra.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y REVISION DE PRECIOS

27.1.- Abonos al contratista

A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones mensuales de
la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en
los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a
efectos de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo,
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debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra
designado por la Administracion.

El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo con
la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como
responsable del contrato. La Administracion debera abonar el importe de las facturas
dentro del plazo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP, segun la redaccion dada
por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo
del crecimiento y de la creacion de empleo.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004 de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un
mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el
contratista tendrd derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones
qgue excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. Previa peticién
escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios de materiales y
gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta
efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.

27.1 Revision de Precios

Dado que la duracion del contrato es inferior a un afio no procede la revision de precios.

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en los
términos previstos en la clausula 5 del presente pliego.

Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable
al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato con
pérdida de la garantia constituida o por la imposicién de las penalidades diarias en la
proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato. Cada vez que las
penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar
la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la
Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la
Administracion.
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Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracion podré a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga por
un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a
lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

29.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, [el 6rgano

de contratacion podrd optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacién econémica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del
contrato.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el érgano de contratacién podra
optar, indistintamente, por su resolucién o por imponer las siguientes penalidades.

30.- SUBCONTRATACION

Elcontratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre que
el importe total de las partes subcontratadas no supere el 70 por ciento del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cago la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deber4 comunicarlo al érgano de contratacion por escrito
con una antelacion minima de 5 dias hébiles a la fecha en la que haya de iniciarse la
ejecucion del subcontrato,

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deber4 comunicarlo al érgano de contratacion por escrito
con una antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la
ejecucion del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:
Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, con
indicacién de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

Declaracién responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario
publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del
articulo 60 del TRLCSP.

Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de
adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de
los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el
gue es objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del
contrato principal.

Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 60 del TRLCSP..
Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo
de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en un plazo
no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones
producidas.
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Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe
o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista
para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido
subcontratacion.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién, la subcontratacién que
lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a los
requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

31.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato sélo podr4 modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en
los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107 del
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se
entenderd que la modificacion altera las condiciones esenciales de la licitacion vy
adjudicacion en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107, sin
que, en ningun caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en mas o en
menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

En todo caso, el 6rgano de contratacion debera aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacidn del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el articulo 211
del TRLCSP. Si la modificacion se basara en alguna de las circunstancias previstas en el
articulo 107 del TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero
ajeno al 6rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, debera darse
audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacién de la modificacién del contrato,
a fin de que, en plazo no inferior a tres dias habiles, formule las consideraciones que
estime convenientes.

Aprobada la modificacion, ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacién
con el articulo 156 de dicho Texto Refundido.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo estipulado en la cldusula anterior y en los articulos 105
a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresion o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas
en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo, los
precios de aplicacion a las mismas serén fijados por la Administracion, previa audiencia
del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados,
el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios
gue hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabard del Organo de contratacibn autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al
efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

32.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP vy la clausula 26 del presente
pliego, se levantard un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han
motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada
por el un representante del 6rgano de contratacion, por el contratista y por el director de
la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y los materiales
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acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra
suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS O BRAS

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la Administracion.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucioén del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcién, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de 1 mes, de
acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP,
deberan concurrir el designado por la Administraciéon como responsable del contrato, en su
caso, o un facultativo designado por la Administracion al efecto, asi como un representante
de la Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras
y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dara por recibidas, levantdndose la correspondiente
acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo
el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién,
desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

No podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.
34.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223 y 237
del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del TRLCSP.

Son causas de resolucién del contrato ademas las especiales que se fijan a
continuacioén, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacién de guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del
mismo.
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c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se
entenderd producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no
se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales
precisos para la normal ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este
supuesto, la Administracion, antes de proceder a la resolucion, requerira a la persona
contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el
requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior
a dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta
superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando
dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza
mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma
distinta a la pactada inicialmente, debera procederse a la resolucion del contrato en
vigor y a la celebracion de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro Il del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolucion del contrato por imposibilidad de
ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta
de produccion de una lesion grave al interés publico, de continuarse ejecutando la
prestacién en esos términos, podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacién del
nuevo contrato, si bien la adjudicacion de éste quedara condicionada a la terminacién
del expediente de resolucion. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona
contratista quedard obligada, en la forma y con el alcance que determine el 6rgano de
contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico, de conformidad con lo
establecido en el apartado 6 del articulo 225 del TRLCSP.

f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 227 del TRLCSP y en el
presente pliego sobre el régimen de subcontratacion.

g) Larealizacion por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacion
del contrato, sin autorizacion previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas
se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa.

h) La incursion de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna
de las prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente o en
incompatibilidad, sin la obtencion inmediata de la correspondiente compatibilidad.

i) Si no pudiese producirse la subrogacion del contrato en los términos establecidos en
el articulo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos,
conllevara la resolucion del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados, con los demdas efectos que
procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantia respondera de
todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de
la persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario el 6rgano de
contratacion, una vez haya notificado a la persona contratista la liquidacién de las
ejecutadas, podra acordar la continuacion, sin perjuicio de la posibilidad de impugnacion
de la valoracion efectuada en los términos del articulo 239.5 del TRLCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir
las instrucciones dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias
para posibilitar la continuacién de las obras. La persona contratista se obliga a
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indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administracion o a la nueva
persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacion.

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos antes
indicados, las causas previstas en el articulo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el
gue se regula la subcontratacion en el @mbito de la Comunidad Autbnoma de Canarias, y el
incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccion.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada
al contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la
liquidacién del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere
la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del
contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director
formulara, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién, que serd notificada al
contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el érgano de
contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendrd derecho a
percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro,
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

36.- PLAZO DE GARANTIA

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio, sin perjuicio de
aguel gue resulte de la oferta del adjudicatario, a contar desde la fecha de recepcion de las
obras, plazo durante el cual la Administracion podra comprobar que el trabajo realizado se
ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa a la
conservacion y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligacion por la Administracion,
por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato,
Por tanto, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que
se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se
pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

37..DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucién o cancelacién de aquélla.
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Transcurrido seis meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas
demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido
las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

38.- JURISDICCION COMPETENTE.

El adjudicatario se somete a las decisiones del 6rgano de contratacion y a la jurisdiccion
contenciosa-administrativa en las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion,
modificacion, resolucidn y efectos de este contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el
TRLCSP. Las resoluciones del érgano de contratacion tienen caracter inmediatamente
ejecutivo y agotan la via administrativa. Contra estas resoluciones, los interesados
pueden interponer, en el plazo de un mes a contar del dia siguiente de su natificacion,
recurso potestativo ante el érgano de contratacion, de acuerdo con lo previsto en los
articulos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen juridico de las
administraciones publicas y del procedimiento administrativo comun o directamente
recurso contencioso administrativos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
(resultar4 aplicable el procedimiento abreviado cuando la cuantia sea superior a
13.000€), en el plazo de dos meses a contar del dia siguiente a la notificacion de
conformidad con el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdiccién contenciosa administrativa.

Si opta por presentar el recurso de reposicion antes enunciado, no se podra interponer
recurso Contencioso-Administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimacién presunta del recurso de reposicion interpuesto.

ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
Expediente n°® 16/2015
Contratacion de la obra REFORMADO DEL PROYECTO TECNICO DEL CENTRO DE
DIA PARA MAYORES (SEPARATA 1).
Presupuesto de licitacidén: 70.093,46€
IGIC: 4.906,54€.
Presupuesto total: 75.000,00€
Do provisto con D.N.I.n°.............ooiiin. , con domicilio
BN , actuando en nombre propio (0 en representacion de
........................ ,conC.lLF................... ), comparece y DICE:
1°-Queenfecha ..............ooeeene e, se me ha invitado a participar en el procedimiento
negociado sin publicidad del contrato referenciado.
2°.- Que conoce Yy acepta el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aplicables,
y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
3°. Que a los efectos de participar en el citado procedimiento de adjudicacion la

EMPRESA:......ooe e CONNIF/CIENC. ..ot e, ,
DOMICILIO

] LOCALIDAD.................
........... CPoiieieeet . TELEFONO e bl FAX
CORREOQO ELECTRONICO: .. .ttt e , formula la siguiente

PROPOSICION ECONOMICA:

Oferta un importe de ..............cooeeenee. e Euros),
IGIC excluido, lo que representa una baja en la ejecucién del presupuesto del
............ %. El importe del IGIC a soportar por la Administracion asciende a

Asimismo oferta:

- Mejoras:
- Plazo de Ejecucién:
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T e

AYUNTAMIENTO
DE LA
VILLA DE BRENA ALTA
Blas Pérez Gonzélez, 1

Telf. 922 437 009 - Fax. 922 437 597
38710 BRENA ALTA - S/C de Tenerife

ANEXO I
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
D, , con DNI ... y domicilio en
........................... , Calle......ocoooviiiiiiii N0
actuando en su propio nombre y derecho, o0 en representacion de la
EMPIESA. .. et it e ,CONCIF....oi i, , ala cual represento en
calidadde..................

Declaro responsablemente

Que ni el firmante de la declaracion ni la persona fisica/juridica a la que represento, ni
ninguno de sus administradores o representantes, se hayan incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar que se definen el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico, no concurriendo, en consecuencia, circunstancia alguna
de las descritas en la indicada referencia legal.

Asimismo y de igual forma, se hace constar que la persona fisica/juridica a la que
represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente declaracién
BN Y- R de...ooviiiiii, de 201.

Firma y Sello del licitador.
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BRENA ALTA

ANEXO Il
MODELO DE MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD O NO DE NEGO CIAR.

D , con DNI ..., y domicilio en
........................... : Calle.....coooviiiiiic e lNO
actuando en su propio nombre y derecho, o0 en representacion de la
EMPIrESA... it aeeeen, L,CONCIF....o e, , ala cual represento en
calidad de................... , a efectos de la tramitacion de la fase de negociacion del
contrato de obra de Reformado del Proyecto Técnico del Centro de Dia para Mayores
(Separata 1)

MANIFIESTA.-

[] La voluntad como licitador de negociar los siguientes criterios de adjudicaciéon
(marcar lo que proceda):

[] Mejoras

[] Baja econémica

[] Reduccion del plazo de ejecucion

[ ] La voluntad como licitador de NO negociar los criterios de adjudicacion.
BN - de..oiiii, de 201.

Firma y Sello del licitador.
ANEXO IV
MODELO DE PROPOSICION DEFINITIVA.
Expediente n® 16/2015
Contratacion de la obra REFORMADO DEL PROYECTO TECNICO DEL CENTRO DE
DIA PARA MAYORES (SEPARATA 1).
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Presupuesto de licitacién: 70.093,46€
IGIC: 4.906,54¢€.
Presupuesto total: 75.000,00€

D provisto con D.N.I.n%.............o , con domicilio
BN , actuando en nombre propio (0 en representacion de
................................ ,conC.lLF...................), comparece y DICE:

1° Que a los efectos de la fase de negociacion del contrato referenciado formula la
siguiente PROPOSICION DEFINITIVA:

Oferta un importe de ................ceeeeneee. (e Euros),
IGIC excluido, lo que representa una baja en la ejecucién del presupuesto del
............ %. El importe del IGIC a soportar por la Administracion asciende a

.................... Euros
Asimismo oferta (1):
- Mejoras
- Plazo de Ejecucion:
(2): No se formulara oferta si en la proposicion i nicial se alcanz6 el limite maximo
de puntuacion.

En - R de ..o de 201

Firmado

Brefia Alta, a 12 de marzo de 2015.
El Técnico del Servicio de Contratacién

Fdo: Victor M. Pérez Hernandez

DILIGENCIA.- El presente pliego ha sido aprobado por Decreto de la Alcaldia de

esta propia fecha.
Brefia Alta, a 12 de marzo de 2015.
La Secretaria Acctal.,
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